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II. 
Útmutató az ajánlattevők számára

Általános gyakorlati útmutató az ajánlattételhez
Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse az ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel – azaz az ajánlatnak a Kbt. előírásai és az ajánlatkérő elvárásai szerinti elkészítésének – lehetőségét. A közbeszerzési eljárás során a Kbt. rendelkezéseitől eltérni nem lehet. 
Mindezen cél elérése érdekében az ajánlati felhívás (a továbbiakban: felhívás) előírásai mellett a jelen dokumentáció nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére.

A dokumentáció az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatmintákat, igazolási előírásokat, a szerződéstervezetet és egyéb dokumentumokat tartalmazza, a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben.  Lényeges kiemelni, hogy dokumentáció magában foglalja az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyben az ajánlatkérő külön megjelöli azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyek a Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek.

A jelen közbeszerzési eljárás több [a felhívás II.1.4) pontjában meghatározott számú, azaz 3] gazdasági szereplővel megkötendő keretmegállapodás létrehozására irányul. 

A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás két részből áll. 

Az első rész, jelen eljárás esetén az egyszakaszos, nyílt eljárás eredményeképp az ajánlatkérő a keretszámnak megfelelő nyertes ajánlattevővel megköti a keretmegállapodást.
Figyelem! Jelen közbeszerzési eljárás célja ezen első rész lebonyolítása, a keretmegállapodás nyertes vállalkozói körének meghatározása, azaz annak a 3 ajánlattevőnek a kiválasztása, akik a felhívásban megadott szempontok alapján, valamint a jelen dokumentációban meghatározottak szerint bizonyítják a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat, illetve a bírálati szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot nyújtják be. 
A második részben jogosult az ajánlatkérő kielégíteni aktuális beszerzési igényét a megkötött keretmegállapodás alapján. (Részleteiben lásd a dokumentáció II.1. pontjában ismertetetteket.)

Az ajánlatkérő mindezek érdekében, valamint a Kbt. 60. § (1) bekezdésére tekintettel fokozottan felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívást és a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ezen dokumentumokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be!
Jelen dokumentáció a felhívást kiegészítő információkat tartalmazza. Erre figyelemmel, abban az esetben, ha a felhívás és a jelen dokumentáció valamely rendelkezése között eltérés, illetőleg ellentmondás lenne, az ajánlattevőknek a felhívásban és a Kbt.-ben foglaltakat kell követniük.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők kötelesek tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. Az itt említett, továbbá a Kbt.-ben rögzített egyéb alapelvek, különösen az esélyegyenlőség elvére tekintettel így az ajánlatkérő az eljárás során minden olyan kéréstől, kezdeményezéstől kénytelen elzárkózni, amely az alapelvek érvényesülését gátolhatja, vagy a közbeszerzési eljárás törvényességét, tisztaságát veszélyeztetheti. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntsön, amely az eljárás eredménytelenségét is jelenti egyben.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség kérdése, stb.), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. 
Az ajánlatkérő bízik abban, hogy a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentációja együttesen elegendő útmutatást nyújtanak az érvényes, illetve a projekt sikeres pénzügyi-műszaki megvalósítását biztosító ajánlat összeállításához és benyújtásához.

1.  A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérő: 
Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattevő: 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Ajánlati felhívás:
Az ajánlatkérő által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. április 7-én, TED-2012/S 69-114784 számon, illetve a Közbeszerzési Értesítőben K.É. 5517/2012. számon közzétett ajánlati felhívás.
Dokumentáció: 
A felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.

Ajánlat: 
A felhívásban a jelen dokumentációban foglaltakra az ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: 
A Kbt. 4. § 2. pontja az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 
Korm. rendelet:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet.
Keretmegállapo-

dásos eljárás:
A Kbt. 108. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő közbeszerzését keretmegálla-podás útján is megvalósíthatja.

Keretmegállapodás
formája:
Több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás a Kbt. 109. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza.

2.  A JELEN ELJÁRÁS RÉSZEI

A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. 

2.1. A keretmegállapodásos eljárás első része
A keretmegállapodásos eljárás első részének célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok az alkalmasnak ítélt ajánlattevők (illetve közös ajánlattevők), melyek képesek a műszaki leírásban meghatározott, illetve az aktuális igények szerint felmerülő, egyedi ajánlatkérői elvárások biztosítására, feladatok teljesítésére, továbbá meghatározásra kerüljenek azon főbb szerződéses feltételek, amelyek a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megkötésre kerülő szerződés(ek) kötelező erejű részét, tartalmi elemét fogják képezni.

Az eljárás első szakaszának felhívása, a nyílt eljárás ajánlati felhívása (lásd a dokumentációban előforduló kifejezések között) az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 69-114784 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, K.É. 5517/2012. számon jelt meg. (lásd: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do, http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KE)
Az első rész tehát egy egyszakaszos eljárás, mely az eljárás feltételrendszere alapján összeállított és benyújtott ajánlatok elbírálásán alapul, melynek tartalmi és formai követelményeit az ajánlatkérő határozza meg jelen dokumentáció részeként. 
Felhívjuk a figyelmet!!!, a benyújtott ajánlatok ajánlati árának bontást követő módosítására az eljárás első részében nincs lehetőség!!!  Arra az eljárás második szakaszában a későbbiekben ismertetettek szerint nyílik mód.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy az ajánlattevőnek nincs lehetősége a felhívás és dokumentáció feltételrendszerén módosítani, azt elfogadva kell ajánlatot benyújtania.

Ajánlatkérő az eljárás első részének eredményeképpen a következő számú Ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni: 3.

A Kbt. 109. §-ának (4) bekezdése értelmében, a több ajánlattevővel kötendő „keretmegállapodást csak akkor kell legalább három ajánlattevővel megkötni, amennyiben az eljárásban legalább három alkalmas és egyben érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő vesz részt”.   

2.2. A keretmegállapodásos eljárás második része
A keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 110. § (4) bekezdésének b) pontja szerint elektronikus árlejtés vagy közvetlen ajánlattételi felhívás megküldése útján történő új ajánlatkérés lefolytatásával, a verseny újranyitása eredményeként kerül sor a ténylegesen megvalósítani kívánt feladatok meghatározására és a Vállalkozó kiválasztására.
„110. § (4) A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet 

a) …; 

b) a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodás esetén a verseny újranyitásával elektronikus árlejtés vagy az (5)-(7) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásával.
(5) Az ajánlatkérő a (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld.”

A 110. § (3) bekezdése értelmében „(3) Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás - ideértve azt az esetet is, ha az eljárás a 109. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányult, azonban az egyedüli érvényes ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére [a 109. § (1) bekezdés c) pont helyett az a), illetve a 109. § (1) bekezdés d) pont helyett a b) pont szerint] - alapján az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet 

a) …; 

b) a 109. § (1) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodás esetén konzultációt követő szerződéskötéssel. A konzultációra szóló felhívásban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére, az ajánlatkérőnek a konzultációra felhívásban kell meghatároznia azokat a kiegészítéseket, amelyekre figyelemmel az ajánlattevő ajánlatát kiegészíti. A konzultációra felhívásnak tartalmaznia kell az adott közbeszerzés tárgyára és szerződéses feltételeire vonatkozó adatokat. Az ajánlattevő a konzultáció során csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet, a konzultáció során tett ajánlatához az ajánlattevő a konzultációra felhívásban meghatározott határidőig kötve van. A konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő a 77. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával értesíti az ajánlattevőt.
…

110. § (6) …

Az ajánlattevő csak a keretmegálapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.”

3.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS (ELSŐ RÉSZ) LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI 

	Esemény megnevezése
	Dátum
	Időpont

	Ajánlattételi felhívás feladása
	2012. április 6.
	

	Kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje
	2012. május 11.
	

	Ajánlattételi határidő
	2012. május 17.
	1000

	Ajánlatok felbontásának időpontja
	2012. május 17.
	1000

	Összegezés megküldésének várható időpontja 
	2012. május 31.
	

	Keretmegállapodás megkötésének várható időpontja
	2012. június 11.
	


4.  KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben [Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdés] kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz írásban (levélben és/vagy telefaxon és/vagy e-mailen), a felhívás I. pontjában meghatározott elérhetőségekre, a beszerzés tárgyának megjelölésével és az azonosítószám (KBE/42/2012) feltüntetésével. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot és/vagy e-mail címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

Az esélyegyenlőség elvére tekintettel az ajánlatkérőnek nem áll módjában szóbeli formában kiegészítő tájékoztatást nyújtani, illetve erre irányuló kérést fogadni. 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, de a Kbt. 45. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal (azaz legkésőbb 2012. május 11-ig) köteles az ajánlatkérő írásban megadni az ajánlattevők részére. Ajánlattevőnek e-mailben és/vagy telefaxon vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolnia, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapta. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő részére küldött valamennyi dokumentum esetére is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 45. § (3) bekezdésére, mely szerint ha „a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével”.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás – szükséges esetben – a felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük. 
5.  A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE

A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzésben való ajánlattétel céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

6.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli, valamennyi kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, illetve nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.
7.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése értelmében a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő alternatív ajánlatot, többváltozatú, vagy feltételes ajánlatot érvényesen nem fogad el, azaz az ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak pontosnak, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció, illetve az egyéb tájékoztatások valamely részének átvételét.
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevők felelnek, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevők felelőssége, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezzék és ajánlatukat ezek ismeretében tegyék meg. 

Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek, feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott paramétereknek, mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos kijelentéseket. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy azon ajánlattevő ajánlata érvényesnek nem fogadható el.

Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére a felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok tekintetében. Az ajánlattevők a jelen dokumentációban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataiknak megfelelően kitölteni, cégszerűen aláírni és az ajánlat részeként becsatolni. 

Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, az ajánlattevők igazolásait, nyilatkozatait a felhívás, jelen dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

A Kbt. 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlathoz csatolandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Ahol a felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.
A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel, valamint a teljesítés nyelve a magyar. Erre figyelemmel az ajánlattevők az ajánlathoz – annak részeként valamennyi nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot – és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kötelesek elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. eredetileg nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni (ajánlattevő felelős fordítása), mindez azonban nem érinti az benyújtandó igazolások, nyilatkozatok formájára vonatkozó kötelezettséget. 
Az ajánlatkérő mindezekre tekintettel felhívja a figyelmet, hogy az eljárás, az ajánlat érvényességének megítélése, valamint az elbírálás során az ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, magyar nyelven benyújtott okiratokat (nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum) vizsgálja tartalmilag és veszi figyelembe, így a fordításból eredő esetleges eltérés esetén is a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa becsatolt idegen nyelvű okirat és annak magyar nyelvű fordítása tartalmilag megegyezzen. A magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat az ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.

8.  AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia – lehetőség szerint – az alábbi sorrendben:

	Fedlap
- ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya, eredeti/másolati példány megjelölés
	

	Felolvasólap
- a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti tartalommal 
	1.sz.minta

	Tartalomjegyzék - az oldalszámozás feltüntetésével
	

	Nyilatkozat*
- a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, az 55. § (5) és (6) bekezdésében, és a 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban 
	2.sz.minta

	Nyilatkozat
- Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint
	3.sz.minta

	Nyilatkozat
- pénzügyi intézménytől a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a felhívásnak megfelelően
	

	Beszámoló
- a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a felhívásnak megfelelően
	

	Nyilatkozat**
- Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a)
	4.sz.minta

	Nyilatkozat
- Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) vagy d) pontja szerint
	5.sz.minta

	Önéletrajz
- a nyilatkozatban megnevezett szakemberek saját kezű aláírásával
	

	Nyilatkozat***
- Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjaiban, az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányáról [Kbt. 122. § (1) bek.]
	6.sz.minta

	Nyilatkozat****
- Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
	7.sz.minta

	Nyilatkozat*****
- Kbt. 58. § (3) bekezdés az alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában (szükség esetén)
	8.sz.minta

	Nyilatkozat******
- Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozat (szükség esetén)
	9.sz.minta

	Nyilatkozat*******
- vállalkozási szerződés elfogadásáról
	10.sz.minta

	Nyilatkozat
- közös ajánlattételről (szükség esetén)
	11.sz.minta

	Nyilatkozat
- Kbt. 54. § (1) bekezdése tekintetében
	12.sz.minta

	Cégkivonat********

	

	Változásbejegyzési kérelem és igazolás (szükség esetén)*********
	

	Aláírási címpéldány / minta**********
	

	Meghatalmazás (szükség esetén)***********
	

	Közös ajánlattevők megállapodása (szükség esetén)************
	

	Céginformációs lap*************
	13.sz.minta

	Egyéb dokumentum (esetleges)
	


A benyújtott dokumentumok a – 1. és 3. pont kivételével – a Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek.
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott általi) aláírással kell ellátni, és eredetiben kell benyújtani. 
Felhívja a figyelmet az ajánlatkérő a cégszerűség (bélyegző) ellenőrzésére [Ctv. 9. § (1)-(2) bek.]! 
Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát. 
Az ajánlatkérő a csillaggal jelzett nyilatkozatok, illetve dokumentumok tekintetében az alábbi jogszabályi, valamint ajánlatkérői előírásokra kívánja nyomatékosan felhívni az ajánlattevők figyelmét!!!

* Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlattevő él a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel, úgy az 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerinti más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
„a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.”

** A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ának (1)-(2) bekezdése az alábbiakat írja elő:
„16. § (1) A 15. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.”

*** A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-a alapján kell eljárni.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának j) pontjának megfelelően ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Met.) az alábbiakkal egészítette ki, amellyel kapcsolatban ajánlattevőnek ajánlatában – a nyilatkozatmintában foglaltak szerint - nyilatkoznia szükséges.
„6. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a megállapító határozattal érintett munkáltató a közbeszerzési eljárás során vagy a támogatást nyújtó szerv részére igazolja, hogy a 6/B. § (1) bekezdés szerinti emeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette.”
**** A Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának i) pont ib) alpontja értelmében az alábbi a teendő. 
 „2. § ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát”.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ának (1)-(3) bekezdése értelmében:
8. § (1) A 2. § j) pontja, valamint a 4. § g) pontja szerint igazolt Kbt. 56. § (2) bekezdésének alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételi jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

(2) A 2. § i) pont ib) alpontjában és j) pontjában, valamint a 4. § f)-g) pontjában foglalt nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli és kizárólag a tudomására hozott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.

(3) A 2. § i) pont ib) alpontja, valamint a 4. § f) pont fc) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

***** Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3) bekezdés, valamint 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §].
****** Amennyiben fennáll a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti eset, ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésének, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14-17. §-ainak megfelelően köteles igazolni az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének utolsó mondata értelmében a „kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt”.
******* Ajánlattevőknek a vállalkozási szerződés-tervezettel kapcsolatban csatolniuk kell cégszerűen aláírt, elfogadó nyilatkozatukat, amelynek értelmében az ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, kikötést – minden további megjegyzés, észrevétel nélkül – magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Fentiekre figyelemmel az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a szerződéstervezeten módosításokat végezni nem lehet, kizárólag a hiányzó – adminisztratív adatokat, illetve az ajánlati árat tartalmazó – részek kitöltésére van mód, az ajánlattevő ellenkező eljárása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Ajánlatkérő hangsúlyozza továbbá, hogy a jelen közbeszerzési eljárás első szakasza során az ajánlatkérő és az ajánlattevő között tárgyalások folytatására semmilyen formában nincsen mód, a szerződés a jelen dokumentációban rendelkezésre bocsátott tartalommal és formában, a nyertes ajánlattevők és az ajánlatkérő által történő aláírással jön létre.
******** A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet [Kbt. 55. § (5) bekezdés] tekintetében az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványát) egyszerű másolati formában.
********* A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján az „ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást”.
********** A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében csatolni kell továbbá az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot - az ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet [Kbt. 55. § (5) bekezdés] részéről - aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t, egyszerű másolati formában.
*********** Az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén csatolandó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás egyszerű másolata, amely tartalmazza a meghatalmazott személy aláírás-mintáját is.
************ Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, csatolandó a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodás egyszerű másolata, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. 

************* Céginformációs lap az ajánlattevőre, közös ajánlattevőkre, alvállalkozó(k)ra, valamint szükség szerint a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint igénybe vett szervezet(ek)re vonatkozóan.
9.  AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban), az MNB Központi beszerzésének címezve kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következőket: „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012). Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor, bizottság előtt bontható fel.”
Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. 
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban, valamint 1 elektronikus verzióban kell elkészíteni és a példányokat egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. 
Az eredeti példány fedőlapjára rá kell írni: „eredeti”, a másolat fedőlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az ajánlatkérő egy általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek. Amennyiben az eredeti és a másolati, vagy az elektronikus példány között eltérés tapasztalható, az eredeti, papír alapú példány tartalma tekintendő irányadónak.
Az ajánlatokat tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, roncsolás-mentesen nem bontható módon összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) úgy kell benyújtani, hogy az ajánlatból lapokat kivenni vagy abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen lehetséges. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

10.  AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Személyesen:
Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Postai úton:
Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció

1850 Budapest
Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő utolsó napjának kivételével munkanapokon 8.00-15.00 óra között, az utolsó napon 8.00-10.00 óra között lehet benyújtani.
Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. 
E körben az ajánlatkérő külön kiemeli, hogy ajánlattevő képviselői az érkezéshez vegyék figyelembe a Bank épületébe, illetve a benyújtás pontos helyszínére történő bejutással kapcsolatos esetleges időtöbbletet, illetve adminisztrációt is, azaz a Bank épületébe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe.
Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került. 
Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázat (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.), felelősség, illetve kár az ajánlattevőt terheli. 
11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
Az ajánlat felbontásának időpontjáról az Ajánlattevő külön értesítést nem kap.
Az ajánlat felbontásának időpontja: 
2012. május 17., 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásának helye:
Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíción 

(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat)
kezdi meg az ajánlatkérő az ajánlatok bontását és a következő helyszínen folytatja: 
Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 

II. em. 221. sz. helyisége 

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy az ajánlatokat a bontási eljárás megkezdését megelőzően le kell adni a Központi Expedícióban érkeztetés céljából!!! 

Az ajánlatot az ajánlatkérő bontja fel. Az ajánlat felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. 
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni.
Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.

12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatot az ajánlatkérő Bírálóbizottsága értékeli a felhívásban meghatározott alkalmassági és bírálati szempontok alapján. 

A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az esetleges kizárásra, az érvénytelenségre, valamint a nyertes ajánlattevőre. 
Hiánypótlás és felvilágosítás kérés:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a hiánypótlást, illetve a felvilágosítás nyújtás lehetőségét a Kbt. 67. §-a alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja.
A hiánypótlás és felvilágosítás kérés célja, hogy növelje az eljárás eredményességének esélyét, mindazonáltal az ajánlattevőknek ajánlatukat az ajánlattételi határidőre oly módon kell elkészíteniük, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő előírásainak.
A hiánypótlási, illetve felvilágosítás kérésre irányuló felhívásban megjelölt hiányosságokat, tisztázandó körülményeket az ajánlattevőnek az abban megjelölt határidőn belül kell teljesítenie, a későbbiekben ennek pótlására az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően már nem biztosíthat lehetőséget. Az ajánlatkérő a határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást, megadott felvilágosítást nem köteles elfogadni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felhívást – amennyiben hiánypótlás szükséges - ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek közvetlenül és egyidejűleg megküldi. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérőnek hiánypótlási, illetve felvilágosítás kérésre irányuló felszólítás megküldésére több körben is lehetősége van, azonban egy újabb felhívás keretében a korábbi hiány nem pótolható! 

Mindeddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevőknek lehetőségük van a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolni (önálló hiánypótlás), azonban az ajánlattevők által észlelt hiányok pótlására is csak az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidő leteltéig van lehetősége.

A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatnak a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti tiltott módosítását és nem járhat a (7) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak – azaz az alapelvek és az ajánlati kötöttség – sérelmével, megsértésével!!!
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba!!!
Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.

A hiánypótlás, felvilágosítás nyújtás formájára az ajánlatra vonatkozó előírások az irányadóak, de az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy ajánlattevők ezen lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze ajánlatukat. Ajánlattevőknek ugyanis elsősorban az ajánlat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy a felhívásnak, a jelen dokumentációnak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek mindenben megfelelő ajánlatot nyújtsanak be.
Irreális ajánlati elem:

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatokban aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást észlel, illetve az értékelési részszempontok szerinti bármely ajánlati tartalmi elem lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak tűnik, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 70. §-a szerint eljárva indokolást kér az érintett ajánlattevőtől. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. fenti szakaszai szerint az ajánlattevők által benyújtott indokolás, illetve a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről az ajánlatkérő köteles meggyőződni, ezért az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az indokolás megadásával az ajánlattevők kötelesek olyan helyzetbe hozni az ajánlatkérőt, hogy a Kbt. alapelveire is tekintettel az említett körülményekről hitelt érdemlően meg tudjon győződni. 
Az ajánlattevők kötelessége az ajánlati ár megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.
Ezzel összhangban az ajánlattevők objektív, konkrét tényeken alapuló indokolást kötelesek adni (szükséges esetben akár az indokolást megalapozó okiratok benyújtásával). Az ajánlatkérőnek az irányadó gyakorlattal összhangban általánosságokat tartalmazó, illetve a kizárólag az ajánlatban foglaltakat ismétlő vagy részletesen kifejtő, de objektív indokolást nem tartalmazó nyilatkozatot nem áll módjában objektív indokolásként értékelni és elfogadni. Az ezzel ellentétes eljárás, illetve az indokolás jelen felhívás szerinti megadásának elmulasztása a Kbt. 74. § (2) bekezdés a), illetve b) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
13.1. Bírálat módszere az eljárás első részében

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján értékeli a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati ár tekintetében a felolvasólapon megadott összesen érték kerül elbírálásra, annak módosítására a jelen közbeszerzési eljárás első szakaszában a későbbiekben még hiánypótlás keretében sem nyílik lehetőség! 
Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a döntésekkel kapcsolatban az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő semmilyen információt nem közöl olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 
13.2. Bírálati módszer az eljárás második részében

Az eljárás második részében az értékelés - az elsőhöz hasonlóan - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik, de azzal a különbséggel, hogy az összesen árat már nem a jelen dokumentáció részét képező Felolvasólapon (1. számú minta) megadott tájékoztató jellegű résztevékenységek szerinti ellenérték végösszegére, hanem az aktuális, egyedi igény szerint ténylegesen beszerezni kívánt szolgáltatásra, tevékenységre kell értelmezni.
14. AZ ELJÁRÁS ELSŐ RÉSZÉNEK EREDMÉNYE

Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlatok bontásától számított legfeljebb 30 napon belül hirdeti ki oly módon, hogy az Összegezés az eljárásról megnevezésű dokumentumot valamennyi ajánlattevő részére közvetlenül megküldi. 

15. A KERETMEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az Összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon köti meg, a felhívásban, a dokumentációban, továbbá a nyertes ajánlatban foglaltak szerint.

16. A KBT. 54. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjék a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Előzőekkel összefüggésben ajánlattevő az alábbi helyeken tájékozódhat:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Postacím:1399 Budapest 62. Pf. 639.

Telefon: 06-1-346-9400

Fax: 06-1-346-9415

e-mail: titkarsag@ommf.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.

Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.

tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
III. 
Nyilatkozatminták
1. számú minta
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve
:
......................................................................

Székhelye (lakóhelye):
......................................................................

Telefon: 
…………………………….
Telefax:
……………………………..

E-mail:
…………………………….
Kapcsolattartó személy neve:          …………………………………………

Telefon: 
……………………………………….


E-mail címe:
………………………………..……

Ajánlattevőnek a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által megindított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közösségi nyílt, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás keretében tett ajánlata főbb, számszerűsíthető pontjai a következők: 

Bírálati szempont
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

a) Tervezési tevékenység vállalkozói mérnökóradíja:
……….……….…….,- Ft. + ÁFA 
b) Műszaki ellenőrzés vállalkozói mérnökóradíja:

……….……….…….,- Ft. + ÁFA 
c) Szakértői tevékenység vállalkozói mérnökóradíja:
……….………….….,- Ft. + ÁFA 
Az ajánlati ár összesen [a) + b) + c)] mérnökóradíjban:
………..……….…….,- Ft. + ÁFA
Kelt: …………………., ……… . év …………………….. hó … . nap.
…………………………………………………

cégszerű aláírás

2. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, 
az 55. (5) bekezdésében, 

és a 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban

Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével – ezennel az alábbiak szerint
nyilatkozom / nyilatkozunk:

1) a vállalkozási rezsióradíjat a szerződés tárgyában meghatározott feladatok, a szükséges információk beszerzésével és valamennyi ellentmondás tisztázását követően adtuk meg és abban minden lehetséges költséget belekalkuláltunk. Egyéb kiegészítő információk és/vagy dokumentumok szolgáltatására nem tartunk igényt, vagy ha ilyen igényt támasztunk, annak költségeit és az ennek kapcsán bekövetkező késedelem jogkövetkezményeit viseljük.
2) az ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában rögzített 30 napos ajánlati kötöttséget vállaljuk.
3) a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
:

-………………………………….………………………………………..

-…………………………………...……………………………………..

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni:


megnevezése, székhelye (lakóhelye) 
:

-…………………………………..
………………………………………..

-…………………………………...
………………………………………..

4) azon szervezet (személy), valamint az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) kapacitására, erőforrására (is) támaszkodik a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján
:

	Erőforrást, kapacitást

nyújtó szervezet

megnevezése, székhelye:
	A felhívás szerinti

alkalmassági követelmény
	A szervezet (személy) teljesítésbe/teljesítés során történő bevonásának módja


	1.


	
	

	2.


	
	


(A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.)

5)
a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentem, hogy a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt feltételek szerint, az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 

6)
a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek sem minősül
.

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján








……………………………………….………









cégszerű aláírás

3. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

55. § (1) bekezdés d) pontja, 
valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében 
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás
 cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55. § (1) bekezdés d), valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem / kijelentjük, hogy a(z) 
…………………………………………………………….. ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás

által az előző 3 év (2011-2009) közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység teljesítéséből származó nettó árbevétele a következőképpen alakult: 
	Tárgyév
	2011.
	2010.
	2009.

	Közbeszerzés tárgya szerinti

nettó árbevétel:
	,- Ft.
	,- Ft.
	,- Ft.


Kelt: ………………………, …….…. év ……………… hó …… .napján







………………………………………….………









cégszerű aláírás
4. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

55. § (1) bekezdés a) pontja, 
valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás
 cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55. § (1) bekezdés a), valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem / kijelentjük, hogy a(z) 
…………………………………………………………….. ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás

által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) évben teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti tervezési,műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység tárgyú szolgáltatással  kapcsolatos referenciái a következőképpen alakultak:
	A

szolgálta-tás tárgya
	Az ellenszolgálta-tás nettó összege
	A

teljesítés ideje és helye (épület jellege, területe)
	A

szerződést kötő másik fél neve és címe
	Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma
	Nyilatkozat a teljesítés előírásoknak, szerződésnek megfeleléséről 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.)

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján








……………………………………..………









cégszerű aláírás

5. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

55. § (1) bekezdés a) pontja, 
valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdés b) vagy d) pontja tekintetében 
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás
 cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55. § (1) bekezdés a), valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b), illetve d) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem / kijelentjük, hogy a(z) 
…………………………………………………………….. ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására bevont erőforrás

a jelen közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:
	Szakember neve
	Végzettség, képzettség
	Szakmai tapasztalat [tárgya, 
időtartama években]
	Képesítési követelmény

[Felhívás III.2.3) pont M.2. alpont]

	
	
	
	1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. építészmérnök végzettségű szakember

	
	
	
	1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. statikus végzettségű szakember

	
	
	
	1 fő, minimum 2 éves tervezői gyakorlattal rendelkező belsőépítész képesítésű szakember

	
	
	
	1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. gépészmérnök végzettségű szakember

	
	
	
	1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. villamosmérnök végzettségű szakember

	
	
	
	1 fő, építész műszaki szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember

	
	
	
	1 fő, épületfizikai szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember

	
	
	
	1-1 fő (azaz összesen legalább 3 fő), minimum 5 éves műszaki ellenőri gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező építész, valamint gépész, továbbá elektromos műszaki ellenőr szakember

	
	
	
	

	
	
	
	


A táblázat sorainak száma bővíthető. Csatolni szükséges a megjelölt szakemberekre vonatkozólag a végzettséget igazoló bizonyítvány, diploma, egyéb előírt képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján








……………………………………..………









cégszerű aláírás

6. számú minta
AJÁNLATTEVŐ

 N Y I L A T K O Z A T A
a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 
56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjaiban, 
az 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok hiányáról [Kbt. 122. § (1) bek.] 
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - ezennel az alábbi
nyilatkozatot teszem / tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés  b),  vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének  - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi  - három évnél nem régebben lezárult  - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga)
a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb)
külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel  - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka)
nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb)
a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan úgy nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy az
 

1. ajánlattevő tekintetében nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (személy), amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 
2. ajánlattevő  tekintetében az alábbi szervezet(ek) (személy) rendelkezik(nek) az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

szervezet (személy) megnevezése, székhelye (lakóhelye)
:

-…………………………………..
………………………………………..

-…………………………………...
………………………………………..

Fentiekre tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező, előzőekben nevesített szervezet (személy) tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek.
 
Nem áll fenn velünk szemben végül az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. tv. 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok, mely szerint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet. 

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……


cégszerű aláírás

7. számú minta
AJÁNLATTEVŐ

 N Y I L A T K O Z A T A
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjára vonatkozóan 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján

Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével – ezennel

kijelentem / kijelentjük, hogy ajánlattevő

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén
 jegyeznek
2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
a) ennek megfelelően nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges (természetes személy) tulajdonos
 neve és állandó lakóhelye a következő:
	Tényleges tulajdonos neve
	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

	
	

	
	


(A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.)
b) ennek megfelelően nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonos nincsen.
Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……


cégszerű aláírás

8. számú minta
AJÁNLATTEVŐ

 N Y I L A T K O Z A T A
a kizáró okokról

az alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet(ek) vonatkozásában
a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével – ezennel a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján úgy
nyilatkozom / nyilatkozunk, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek / veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek)et,  aki(k) a  Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alá esik / esnek.
Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……


cégszerű aláírás

9. számú minta
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ
N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján
Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint érintett szervezet (erőforrást, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kötelezettséget vállalok / vállalunk 
arra, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetben
,  a(z) ………………………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő / közös ajánlattevő 
 a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) / b) / c) pontja / Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) / b) vagy d) pontja
 tekintetében kapacitásomra, erőforrásaimra támaszkodhat, továbbá a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

Kötelezettségvállalási nyilatkozatom tartalmának alátámasztására csatolom a felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. vonatkozó §-ai szerinti dokumentumokat:
· Cégkivonat;

· Aláírási címpéldány;

· a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)/b)/c) pontja / Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a)/b)/d) pontja 
 szerinti alkalmasság igazolása;

· a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt igazolásokat és nyilatkozatokat.

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……


cégszerű aláírás

10. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
szerződéses feltételek elfogadásáról
Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)”  tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével felelősségem tudatában

nyilatkozom / nyilatkozunk,

hogy a jelen dokumentációban mellékelt vállalkozási keretmegállapodás tervezetében foglalt szerződéses feltételeket elfogadjuk, azokat változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és módosítás nélkül magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük.
Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……

cégszerű aláírás
11. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
közös ajánlattételről

/adatok a konzorciumról/
Konzorcium neve: _____________________________________________________
Vezető neve, címe*: ___________________________________________________
Tag 1 neve, címe *: ___________________________________________________
Tag 2 neve, címe *:___________________________________________________
Stb.… *: ____________________________________________________________

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.

A Konzorcium tagjai nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk, és egyetlen Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot kell csatolniuk, és a konzorciumi megállapodásban rögzített módon aláírniuk.
Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……

cégszerű aláírás
12. számú minta
N Y I L A T K O Z A T
a Kbt. 54. § (1) bekezdése tekintetében

Alulírott, ......................................, mint a(z) .................................... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői munkák elvégzése (KBE/42/2012)” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a Magyar nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.), mint ajánlatkérő által indított nemzeti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel során figyelembe vettük a teljesítés helyén hatályos, a munkavállalók védelmére, valamint a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket.  

Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján

……………………………………….……

cégszerű aláírás
13. számú minta
CÉGINFORMÁCIÓS LAP

Általános információk: (ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást, kapacitást biztosító szervezetek részéről kell kitöltve az ajánlathoz csatolni

	1. Cég neve:
	

	2. Adószáma:
	

	3. Pénzforgalmi jelzőszáma:
	

	4. Címe (székhelye):

	-irányítószám:
	

	- település:
	

	- utca, házszám:
	

	- telefonszám:
	

	- telefaxszám:
	

	- Központi e-mail cím:
	

	- Internet (URL) cím:
	

	5. Címe (levelezési címe):

	-irányítószám:
	

	- település:
	

	- utca, házszám:
	

	6. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek):

	- neve:
	

	- beosztása:
	

	- közvetlen telefonszáma:
	

	7. A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy(ek):

	- neve:
	

	- közvetlen telefonszáma:
	

	- telefax száma:
	

	- közvetlen e-mail címe:
	


Kelt: ………………………, …… . év ……………… hó …… .napján








……………...………………






cégszerű aláírás
IV. Szerződéstervezet

[image: image3.emf]Műszaki  ellenőrzés-keretmegállapodás-végső.pdf
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V. Műszaki leírás

[image: image5.emf]követelmény spec  részletes_42_v2.0.pdf
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� Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, a nyilatkozatminta felső részén szereplő cégadatokat valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozólag meg kell adniuk, és a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.





� Cégszerű aláírás a továbbiakban minden esetben: azon, a Cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírása, aki(k)nek aláírási címpéldány-másolatát az ajánlathoz csatolják, és mellette /alatta/felette a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév vagy cégbélyegző lenyomat. Amennyiben az aláírásra együttesen két személy jogosult, úgy mindkét személy aláírási címpéldányának másolatát az ajánlathoz kell csatolni.


� Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót nem kíván a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni. 


� Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékű alvállalkozót a tejesítésbe nem kíván bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem veszünk igénybe” szövegbetétet kell beírni.


� A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság igazolása körében erőforrást, illetve kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk igénybe” szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni. 


� A Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontja értelmében, 


„a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy


b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 


c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg”. 


� Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek!


� A megfelelő rész aláhúzandó


� A megfelelő rész aláhúzandó


� A megfelelő rész aláhúzandó


� A megfelelő rész aláhúzandó


� A megfelelő rész aláhúzandó


� A megfelelő rész aláhúzandó


� Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni vagy egyértelműen megjelölni szíveskedjenek. A 2. pont alkalmazása esetén szükséges az adott jogi személy, szervezet megnevezése, valamint az azok vonatkozásában történő nyilatkozattétel (lásd 12. lábjegyzetben foglaltakat). Amennyiben valamelyik pont (alpont) nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű megjelölését. 


� Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (személy), akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem aktuális” szövegbetétet kell beírni. A felsorolás tetszőleges számú sorral bővíthető. 


� A Kbt. 56. § (2) bekezdés értelmében: „Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni”. 


310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § g) pont: „a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn”.


� Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Met.) az alábbiakkal egészítette ki:


„6. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.


(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a megállapító határozattal érintett munkáltató a közbeszerzési eljárás során vagy a támogatást nyújtó szerv részére igazolja, hogy a 6/B. § (1) bekezdés szerinti emeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette.”


� Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont alkalmazása esetén a megfelelő alpont [a) vagy b) pont] alkalmazása szükséges. Amennyiben valamelyik pont (alpont) nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű megjelölését. 


� Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni: 


114. szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek:


a) a Bszt.-ben meghatározott piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer,


b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében,


c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,


d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,


e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben.


� 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos:


ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,


rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,


rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá


rd) alapítványok esetében az a természetes személy,


1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,


2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy


3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.


� A Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 


a)	ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 


b)	ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 


c)	a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� A megfelelő rész aláhúzandó.
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114784-2012:TEXT:HU:HTML


HU-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2012/S 69-114784


Ajánlati/részvételi felhívás


Szolgáltatásmegrendelés


2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)


Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9.
Címzett: Központi beszerzés
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14282649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:  +36 14282556
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat.
Kapcsolattartási pont(ok): Expediálás
Címzett: MNB Központi Expedíció
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 142826002736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:  +36 14282500


I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Jegybank


I.3) Fő tevékenység
Egyéb: Jegybanki tevékenység


I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem


II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás


II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:



http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114784-2012:TEXT:HU:HTML

mailto:kozbeszerzes@mnb.hu

http://kozbeszerzes.mnb.hu

mailto:kozbeszerzes@mnb.hu
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Vállalkozási keretmegállapodás az MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
munkák elvégzésére.


II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Hold u. 7.
MAGYARORSZÁG, 1239 Budapest, Európa út 1.
NUTS-kód HU101


II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk


II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma : 3
A keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 25 000 000 HUF


II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretmegállapodás keretében az MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési
és szakértői munkák elvégzése a dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek
szerint.


II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71240000, 71210000, 71220000, 71242000, 71245000, 71247000, 71334000, 71631000


II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen


II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem


II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem


II.2) Szerződés szerinti mennyiség


II.2.1) Teljes mennyiség:
Ajánlatkérő ingatlanjain, melyek közül mintegy 25 000 m² a műemlék épület, továbbá mintegy 15 000 m² az
egyéb (ipari) épület -építészeti, -belsőépítészeti, -gépészeti, -elektromos, -átalakítási és felújítási munkák,
energiahatékonyságot célzó projektek engedélyes és kiviteli tervezési feladatainak ellátása, szakági műszaki
ellenőrzése, valamint műszaki szakértői feladatok ellátása a 24 hónap leteltéig vagy a 25 000 000 HUF
keretösszeg erejéig.
Becsült érték áfa nélkül: 25 000 000 HUF


II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem


II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés meghosszabbítható: nem


II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek


III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi vagy hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke: 50 000 HUF / nap. Kötbér maximuma az egyedi szerződés
nettó vállalkozói díjának 20 %-a.
A keretmegállapodás ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a keretmegállapodás
maximális keretöszege nettó (teljes) vállalkozói díja 20 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
Az egyedi szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a meghiúsult egyedi
szerződés nettó (teljes) vállalkozói díja 20 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
Az egyéb feltételeket, részletes rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.


III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek
megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.


III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a
közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös
vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló
egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot
tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó,
kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő
meghatalmazását.


III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem


III.2) Részvételi feltételek


III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdés hatálya alatt áll.
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-a alapján
kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §] szerint nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpont], hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani,
amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő
erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni.


III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek
ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
P.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre vonatkozó pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozato(ka)t, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja szerint], amely(ek)nek valamennyi vezetett
számlára vonatkozóan tartalmazni(uk)a kell, hogy az ajánlattevő számláján (számláin) az eljárást megindító
felhívás feladásának napjá megelőző két éven belül előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
P.2. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(já)it, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő cégszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az
eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről
(évenként megbontva), a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P.3. Az előző 3 év (2011-2009) közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
tevékenység teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát
(évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint].
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
tevékenység teljesítéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő által a
nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték 20 000 000 HUF.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő a P.2.-P.3. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
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ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás,
esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P.1. a számlavezető pénzintézet(e)i nyilatkozat(i) alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 2 éven belül bármely pénzforgalmi számláján 30 napnál hosszabb sorban állás mutatkozott.
P.2. az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében mérleg szerinti
eredménye negatív.
P.3. a közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység teljesítéséből
származó nettó árbevétele az előző 3 (2011-2009) év számtani átlagát tekintve nem éri el a minimum 25 000
000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.


III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
M.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, tervezési,
műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység tárgyú szolgáltatásainak ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés
a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján], az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.
§ (1) és (2) bekezdése szerint, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet esetében a szerződést kötő
másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás, egyéb szervezet esetében az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő
nyilatkozatának csatolása útján.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés idejét,
— a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója elérhetőségét,
— a szolgáltatás tárgyát,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— a teljesítés helyét, megjelölve az adott épület jellegét, tervezéssel érintett alapterület nagyságát,
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e.
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek a megnevezését, képzettségüket,
végzettségüket és jogosultságukat igazoló okiratok másolatát, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe, a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. §
(3) bekezdés b) vagy d) pontja alapján.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan:
M.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik
legalább:
1) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, műemlék épület átalakítása vagy felújítása
tervezési munkája tárgyú referenciával, amelyek tekintetében a tervezéssel érintett alapterület egyenként eléri a
minimum 2 000 m²-t, és
2) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, ipari épület építése vagy átalakítása
vagy felújítása tervezési munkája tárgyú referenciával, amelyek tekintetében a tervezéssel érintett alapterület
egyenként eléri a minimum 5 000 m²-t, és
3) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, műemlék épület átalakításának vagy
felújításának építész vagy gépész vagy elektromos műszaki ellenőrzési munkája tárgyú referenciával,
egyenként min. 2 000 m² tervezéssel érintett alapterületen, és
4) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, ipari épület építésének vagy átalakításának
vagy felújításának építész vagy gépész vagy elektromos műszaki ellenőrzési munkája tárgyú referenciával,
egyenként min. 5 000 m² tervezéssel érintett alapterületen, és
5) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult és egyenként minimum 50 000 000
HUF bekerülési értékű környezettudatos vagy megújuló energiát felhasználó rendszer műszaki tervezési
referenciával.
M.2. Nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább:
1) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. építészmérnök végzettségű szakemberrel, és
2) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. statikus végzettségű szakemberrel, és
3) 1 fő, minimum 2 éves tervezői gyakorlattal rendelkező belsőépítész képesítésű szakemberrel, és
4) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. gépészmérnök végzettségű szakemberrel, és
5) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. villamosmérnök végzettségű szakemberrel, és
6) 1-1 fő (azaz összesen legalább 3 fő), minimum 5 éves műszaki ellenőri gyakorlattal és jogosultsággal
rendelkező építész, valamint gépész, továbbá elektromos műszaki ellenőr szakemberrel, és
7) 1 fő, építész műszaki szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, és
8) 1 fő, épületfizikai szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
Ajánlatkérő nem igényli a fenti, M.2. pont szerinti összlétszámnak megfelelő mennyiségű szakember bevonását
[kivéve az M.2.6)pont szerinti 3 külön szakembert], egy szakember több területet is lefedhet.


III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk


III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek


III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem


III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája


IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma


IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során


IV.2) Bírálati szempontok


IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem


IV.3) Adminisztratív információk


IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KBE/42/2012


IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem


IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.5.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem


IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.5.2012 - 10:00


IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére


IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.


IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)


IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.5.2012 - 10:00
Hely:
Ajánlatkérő az A melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg az ajánlatok bontását és a következő
helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank, MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em.
221. sz. helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek vehetnek részt. Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás
biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet
igénybe.


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk


A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem


VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem


VI.3) További információk
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
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Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az
ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A
dokumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról:
(http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a
megfelelő mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott
regisztrációs kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A
levélben szereplő hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja
meg e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen
be a honlapra és töltse le a kívánt dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének, illetve megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a
dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos
e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek)
EU-s adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell letöltenie/
átvennie.
A dokumentáció elektronikus úton történő elérése, átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, a 58. § (3) bekezdése szerinti és a Kbt. 60. § (3)
és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati kötöttség vállalásáról.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem
munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
5. A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / az
igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata),
valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-
mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján.
6. Az ajánlatokat a dokumentációban előírt darabszámban és formában kell elkészíteni és a példányokat egy
nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések
estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.
7. Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat
esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az
ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.



http://kozbeszerzes.mnb.hu

http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat

www.mnb.hu
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8. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta -
vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva
az ajánlat részeként benyújtani.
10. A jelen keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti típusú, azaz több
ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, amely nem tartalmazza az annak alapján
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel
tartalmazza.
11. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Az ajánlattevő a Kbt. 54. §-a szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelnie.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. Az ajánlatokra vonatkozó
további formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.


VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu


VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés
szerint.


VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be


VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
6.4.2012
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Ikt.sz: MNB/           /2012. 
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VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS 


TERVEZŐI, MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 


 


amely létrejött,  
 
egyrészről, a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8.-9. sz. adószám: 
10011953-2-44 , képviseli:) mint és a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről, a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  
mint és a továbbiakban: Vállalkozó 1., 
 
a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  mint és a 
továbbiakban: Vállalkozó 2., 
 
a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  mint és a 
továbbiakban: Vállalkozó 3., 
 
(Vállalkozó 1., Vállalkozó 2. és Vállalkozó 3. mint és a továbbiakban együttesen: Vállalkozó) 
 
a továbbiakban együttesen a Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 


 
Előzmények 


 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás megindítására, a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglalt ajánlati felhívást készített, mely az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. április 7-én, 2012/S 69-114784 szám alatt jelent meg, 
valamint a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-5517/2012 nyilvántartási szám alatt került közzétételre. 
 
Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő kivonatolt ajánlata a jelen szerződés 3. számú, 
elválaszthatatlan melléklete. 
 
Vállalkozó rögzíti, hogy ismert előtte az a tény, hogy amennyiben konkrét, a jelen 
keretmegállapodás körébe eső beszerzési igény merül fel a Megrendelő oldalán, úgy a verseny 
újranyitását követően elektronikus árlejtés vagy közvetlen ajánlatkérés keretében kiválasztott 
Vállalkozóval a Megrendelő egyedi vállalkozási szerződést köt. Vállalkozó csak a 
keretmegálapodásban foglaltakkal azonos vagy annál a Megrendelő számára kedvezőbb ajánlatot 
tehet. 
 
A Felek a fentiek alapján az alábbi keretmegállapodást kötik.  
 
 


I. 
A jelen szerződés tárgya, a szerződés hatálya és a Vállalkozó díja 


 
1.1.) A jelen keretmegállapodás tárgya a Megrendelő épületeivel kapcsolatos építészeti, 
elektromos, gépészeti, belsőépítészeti átalakítási munkákhoz kapcsolódó tervezési, műszaki 
ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés alapján. 
 
Vállalkozó ugyanakkor köteles minden, a jelen keretmegállapodásban esetlegesen fel nem sorolt 
tevékenységek elvégzésére is, amelyek a keretmegállapodás tárgyát képező tevékenységek 
szakszerű és teljes körű ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak, 
illetve amelyek a Megrendelő érdekeinek megóvása érdekében szükségesek.  
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A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletes leírását a jelen szerződés 2. számú melléklete 
valamint a verseny újranyitását jelentő felhívás(ok) részét képező műszaki leírás(ok) 
tartalmazza(ák), azzal, hogy amennyiben a 2. számú melléklet vagy az adott, egyedi műszaki 
leírás, valamint jelen szerződés szövege egymástól kereskedelmi vagy szakmai szempontból eltér, 
az ellentét feloldásában elsősorban a melléklet és a műszaki leírás szövege irányadó.  
 
Megrendelő jelen keretmegállapodás aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
keretmegállapodás 1.1.) pontjában leírt tevékenységek ellátását, azzal, hogy a Megrendelő a 
Vállalkozóval a tevékenységet egyedi vállalkozási szerződés alapján végezteti, és a jelen 
keretmegállapodás nem alapoz meg megrendelési kötelezettséget a Megrendelő számára, és ez 
alapján a Vállalkozó a meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és 
igényt – így különösen biztatási kárt – nem támaszthat vagy érvényesíthet a Megrendelővel 
szemben. 
 
 
1.2.) Az egyedi vállalkozási szerződés teljesítéséért a Vállalkozó vállalkozói díjra (mint és a 
továbbiakban: Vállalkozási díj) jogosult.  
 
A Vállalkozási díj számításának alapját az alábbi mérnökóradíjak képezik: 
 


a) Tervezési tevékenység vállalkozói mérnökóradíja: ……….……….…….,- Ft. + ÁFA  


b) Műszaki ellenőrzés vállalkozói mérnökóradíja:  ……….……….…….,- Ft. + ÁFA  


c) Szakértői tevékenység vállalkozói mérnökóradíja: ……….………….….,- Ft. + ÁFA  


 
Azaz összesen [a) + b) + c)] vállalkozási díj mérnökóradíjban: 
 
………………………….-Ft+ÁFA/mérnökóra (……………………………forint plusz a mindenkori általános forgalmi 
adó összege mérnökóránként). 
 
 
1.3.) A jelen keretmegállapodás a Felek általi együttes aláírásának a napján lép hatályba. 
Amennyiben az egyik fél később írja alá a keretmegállapodást mint a másik fél, akkor a 
keretmegállapodás azon a napon lép hatályba, amely napon a keretmegállapodást időben később 
aláíró fél aláírta. A Felek a jelen keretmegállapodást a hatályba lépés napjától a maximális 
keretösszege Megrendelő általi, egyedi szerződések révén történő kimerítésének napjáig, de 
legkésőbb a hatályba lépés napján kezdődő 24 hónapos határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a 
Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződést a maximális 
keretösszeg kimerítésétől vagy határozott időtartamtól függetlenül, bármelyik fél jogosult, a másik 
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 90 (kilencven) naptári napos határidővel, rendes 
felmondással, indoklás nélkül felmondani. A jelen keretmegállapodás maximális keretösszege: 
 25.000.000,- Ft. + ÁFA. (ÁFA alatt a Felek a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét 
értik.) 


 
 


II. 
Fizetési feltételek 


 
2.1.) A vállalkozói díjat a Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítése és 
annak Megrendelő képviselője általi igazolása után fizeti meg. 
 
2.2.) A Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződések teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az 
erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. 
 
A Vállalkozó az aláírt teljesítésigazolások alapján kiállítja teljesített szolgáltatásokról a számlát 
(továbbiakban: „számla”).  
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A Vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra tekintettel a 
számlabenyújtásakor köteles a benyújtástól számítva 15 napnál nem régebbi eredeti, nemlegesnek 
minősülő együttes adóigazolást bemutatni, vagy azt a számlához csatolni. A Felek a jelen 
keretmegállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen pontban leírt 
nyilatkozatot abban az esetben nem köteles becsatolni a Megrendelő részére, amennyiben a 
Vállalkozó a NAV által vezetett „köztartozásmentes adósok adatbázisában” a vállalkozói díj 
kifizetésekor szerepel.  
 
2.3.) Ha a Vállalkozó nem a keretmegállapodás szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a 
számlát az annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül visszaküldeni és a számla 
kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Vállalkozó 
nem jogosult az egyedi vállalkozási szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy 
megszüntetni. A számla visszaküldése esetén a Vállalkozó köteles a számlát ismételten kiállítani, 
úgy hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi, mint a Vállalkozó által a nem 
szerződésszerűen kiállított számla Megrendelő általi visszaküldésének a napja. 
 
2.4.) A számlák kifizetése a mindenkor hatályos Kbt. ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
előírásainak megfelelően történik. A Kbt. vonatkozó rendelkezései a keretmegállapodásnak akkor is 
részei, ha a Felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.  
 
Amennyiben a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, úgy 
minden részletre alkalmazni kell a kifizetésekre előírt szabályokat. 
 
A Megrendelő, a Vállalkozót megillető vállalkozói díj kifizetését a számla kiállításától számított 30 
napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti, a Vállalkozó számlájában megjelölt pénzforgalmi 
számlaszámra. A számla kifizetésének feltétele a számla, valamint a számlához csatolt teljesítési 
igazolás egy eredeti példányának Megrendelő általi kézhezvétele. A Vállalkozó köteles a kifizetés 
alapjául szolgáló számlát legkésőbb a teljesítési igazolás Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 
5 naptári napon belül kiállítani és a Megrendelőnek átadni. 
 
2.5.) Vállalkozó a számláján köteles a Megrendelő Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztálya által 
a Vállalkozó részére, megadott, a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító SAP 
megrendelésszámot feltüntetni. Amennyiben a Vállalkozó a számláján nem tünteti fel az SAP 
megrendelésszámot, úgy a Megrendelő jogosult a számlát a Vállalkozó részére teljesítetlenül 
visszaküldeni, azzal, hogy mindaddig, amíg a Vállalkozó nem küldi meg a jogszabályokban és a jelen 
keretmegállapodásban előírt alaki követelményeknek megfelelő számlát a Megrendelő részére, 
addig a Vállalkozó számlázási késedelemben van, amely vállalkozói késedelem a Megrendelő 
egyidejű késedelmes fizetési teljesítését kizárja. 
 
2.6.) Felek megállapodnak abban, hogy a számlázást elektronikus úton bonyolítják le a mindenkor 
hatályos jogszabályokban így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 
175.§,-ban, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167.§-ában, valamint az elektronikus aláírásról a 
2001. évi XXXV. tv.-ben előírt feltételei szerint, az alábbi lehetőségek valamelyikének megfelelően.  
 


a) A Vállalkozó az elektronikus számlát a Megrendelő által megbízott elektronikus számla 
szolgáltató (First Businesspost Kft., 1037 Budapest, Csillagszem u. 9., telefon: +3614300958 
e-mail:info@1stbp.eu web: www.1stbp.hu) megoldásának segítségével állítja elő a 
Vállalkozó és az elektronikus számla szolgáltató között létrejött külön megállapodásnak 
megfelelően. Vállalkozó az elektronikus számlát a hatályos jogszabály szerint elektronikusan 
aláírt és időbélyegzett PDF dokumentumként küldi meg Megrendelő részére. A PDF file-nak 
tartalmaznia kell a számlaképet olvasható formátumban valamint a számla tartalmával,a 
NAV iránymutatásának megfelelően megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet 
ki kell egészíteni az MNB SAP megrendelésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a 
Magyar Nemzeti Bank Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály címére köteles kiállítani és 
az alábbi e-mail címére megküldeni: e-szamla@mnb.hu. Az elektronikus számla 
mellékleteként Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és 
aláírt teljesítési igazolás, valamint a keretmegállapodás szerint a számla kötelező 
mellékletét képező egyéb papír alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő 



http://sps2/erdelyigy/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/094RD36H/www.1stbp.hu
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által elektronikusan kiállított és továbbított teljesítésigazolást nem kell mellékletként 
csatolni.   
 
b) A Vállalkozó az elektronikus számlát a hatályos jogszabály szerint elektronikusan aláírt és 
időbélyegzett PDF dokumentumként küldi meg Megrendelő részére az a). pontban leírtaktól 
eltérő technikai megoldást alkalmazva (pl. más elektronikus számlaszolgáltató, saját 
fejlesztésű modul, stb.). A PDF file-nak tartalmaznia kell a számlaképet olvasható 
formátumban valamint a számla tartalmával,a NAV iránymutatásának megfelelően 
megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet ki kell egészíteni az MNB SAP 
megrendelésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a Magyar Nemzeti Bank 
Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály címére köteles kiállítani és az alábbi e-mail 
címére megküldeni: e-szamla@mnb.hu. Az elektronikus számla mellékleteként Vállalkozónak 
csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és aláírt teljesítési igazolás, 
valamint a keretmegállapodás szerint a számla kötelező mellékletét képező egyéb papír 
alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő által elektronikusan kiállított és 
továbbított teljesítésigazolást nem kell mellékletként csatolni.  
 
c) Amennyiben a Vállalkozó egyéb megoldást kíván alkalmazni, akkor az elektronikus 
számlát az a). pontban meghatározott formátumban kell a Magyar Nemzeti Bank részére 
eljuttatnia. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont b) és c) bekezdésében leírt, az elektronikus 
számlázáshoz szükséges előfeltételeknek elháríthatatlan külső okból nem felel meg, illetve 
a jelen pont a) bekezdésében leírt ingyenes szolgáltatást nem képes igénybe venni, úgy 
számláját papír alapon állíthatja ki. Ez esetben a Vállalkozó számláját az alábbi címre 
köteles kiállítani és megküldeni: MNB Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály, 1054 
Budapest, Szabadság tér 8-9. sz. 
 


2.7.) A számla kiegyenlítése a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a 
Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 
 
2.8.) A Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyv 301/A. §-
ában foglalt késedelmi kamatot is jogosult a késedelem minden egyes napjára érvényesíteni a 
Megrendelővel szemben.  
 
2.9.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra, 
hogy a Vállalkozóval szemben fennálló egynemű, lejárt és a Vállalkozó által elismert követelését a 
Vállalkozót megillető ellenértékbe beszámítsa. 
 
 


III. 
A szerződés teljesítésének helye és annak a határideje 


 
3.1.) A szerződés teljesítésének helye:  
 


 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. 


 1054 Budapest Hold u. 7. 


 1239 Budapest Európa utca 1. 
 


 
3.2.) A szerződés teljesítésének határideje:   


A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás időbeli hatálya alatt létrejött egyedi vállalkozási 
szerződésekben meghatározott határidőben köteles teljesíteni. 
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IV. 


Megrendelő jogai és kötelezettségei 


 


4.1.) A Megrendelő köteles a vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges információkat a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő átadja a létesítmény kivitelezési hálótervét és 
munkaprogramját Vállalkozónak, továbbá biztosítja, hogy helyszíni szemlék alkalmával a generál 
építési napló Vállalkozó rendelkezésére álljon. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének a 
teljesítéséhez —szükség szerint— a helyszínt ismerő, megfelelően szakképzett és kioktatott kísérőt 
biztosít. Megrendelő vagy képviselője részt vesz a helyszíni bejárásokon. Megrendelő a vállalkozóval 
és a tevékenységével kapcsolatos esetleges kifogásait a vállalkozói munkanaplóban rögzíti. 
Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozónak a naplóban vagy egyéb módon írásban közölt 
észrevételei, javaslatai az illetékes harmadik személyek tudomására jussanak. 
 
4.2.) Megrendelő, illetve annak megbízottja részt vesz a Vállalkozó által szervezett, a jelen 
keretmegállapodás teljesítésével összefüggő egyeztetéseken.  
 
4.3.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkájának előrehaladását, minőségét ellenőrizni, amely 
azonban a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé. 
 
4.4.) Megrendelő a keretmegállapodás szerint kifizeti a Vállalkozó számláját. 


 
 


V. 
Vállalkozó jogaira és kötelezettségeire vonatkozó feltételek 


 
5.1.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy a jelen keretmegállapodás, 
illetve az annak alapján létrejövő egyedi vállalkozási szerződések teljesítésében a Vállalkozó 
oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, 
illetve amennyiben ezen személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás 
indult, úgy ezt a Vállalkozó a tudomásszerzést követően a Megrendelő részére haladéktalanul 
bejelenti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységére a Megrendelő szék- és 
telephelyén csak olyan munkavállalót (személyt) foglalkoztat, aki a munka megkezdését megelőző 
90 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, és az adott tevékenység végzésére feljogosító 
szakirányú bizonyítvánnyal rendelkezik. Vállalkozó a Megrendelő területére kijelölt munkavállalók 
névsorát (részletezve a dolgozók személyi adataival: név, születési hely, időpont, anyja neve, 
lakcíme, személyi igazolvány száma) és 90 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítványuk 
fénymásolati példányát a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi vállalkozási szerződések 
hatálybalépéséig köteles Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben ezekben az adatokban 
bárminemű változás történik (személycsere, adatváltozás) erről a tényről Vállalkozónak az 
adatváltozást követő 3 napon belül a Megrendelőt értesítenie kell. 
 
5.2.) A Megrendelő írásban bármikor kérheti indoklás nélkül, hogy a Vállalkozó valamely 
munkavállalója (illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő személy, alvállalkozó) a 
keretmegállapodás teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a felek által 
meghatározott határidőn belül (2 – 5 munkanap) köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén 
más alkalmas személyt munkába állítani. 
 
5.3.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő 
erre illetékes szervei a jelen keretmegállapodásban foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, 
vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megrendelő erre illetékes szervezeti egységeivel 
együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat, rendelkezésre 
bocsátja. 
 
5.4.)  A Megrendelő alvállalkozó bevonását nem tiltja. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére – 
a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult.  
 
5.5.) A Vállalkozó, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen 
értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megrendelő nevét, bármely 
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védjegyét vagy logóját. Vállalkozó a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult 
a Megrendelő nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Vállalkozó 
felel. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen keretmegállapodás szerinti kötelezettségeit 
független vállalkozóként hajtja végre és sem saját maga, tulajdonosai illetve munkavállalói 
nincsenek alkalmazotti kapcsolatban Megrendelővel. 
 
5.6.) A Vállalkozónak a jelen keretmegállapodás tárgyát képező tevékenységeinek a részletes 
leírását, annak részletes feltételeit és tevékenységhez kapcsolódó szerződésszerű vállalkozói 
teljesítés feltételeit, a számla kiállításához szükséges dokumentumokat a jelen keretmegállapodás, 
annak a 2. számú melléklete („Műszaki specifikáció és követelményspecifikáció”), illetve a verseny 
újranyitását jelentő felhívás(ok) részét képező műszaki leírás(ok), valamint egyedi vállalkozási 
szerződés(ek) tartalmazza(ák), azzal az általános feltétellel, hogy a Felek a teljesítés 
szerződésszerűségéről átadás-átvételi eljárás során győződnek meg, amelynek megállapításait 
jegyzőkönyvben rögzítik.  
 
5.7.1.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretmegállapodás keretében a 
Vállalkozó vagy esetleges alvállalkozói részéről foglalkoztatott személyek a jogszabályokban előírt 
módon, így különösen a Munka Törvénykönyvében előírt rendelkezések betartásával kerülnek 
foglalkoztatásra. A Vállalkozó által a jelen keretmegállapodás keretében foglalkoztatott személyek 
vonatkozásában, a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos munkajogi- és egyéb jogszabályokban 
foglalt előírások betartásáért kizárólag a Vállalkozó felel. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás 
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen pontban leírtak Vállalkozó általi 
teljesítését, akár az erre illetékes hatóságok bevonásával, is ellenőrizhesse. 
 
5.7.2.) Vállalkozó jelen keretmegállapodás aláírásával vállalja az alábbiakat: 


a) nem fizet, illetve számol el a keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 


 
A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó specifikus követelmények 
 
5.8.) A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó egyéb, specifikus követelményeket a jelen 
keretmegállapodás 2. számú melléklete, valamint a verseny újranyitását jelentő felhívás(ok) részét 
képező műszaki leírás(ok) tartalmazza(ák), azzal, hogy amennyiben a 2. számú melléklet vagy a 
műszaki leírás, valamint jelen keretmegállapodás szövege egymástól kereskedelmi vagy szakmai 
szempontból eltér, az ellentét feloldásában elsősorban a melléklet, illetve a műszaki leírás szövege 
irányadó. 
 
 


VI. 
Minőségi követelmények 


 
6.1.) Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban foglalt tevékenységét a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések, a megrendelői előírások és a jelen keretmegállapodásban leírt Feltételek szerint, 
azok betartásával végzi. 
 
6.2.) Amennyiben a Vállalkozó által végzett tevékenység minősége nem Felel meg az 6.1.) pontban 
leírtaknak úgy abban az esetben a Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodástól írásban elállni. 


 
 


VII. 
Biztosítás 


 
7.1.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-n keresztül, minimum 20.000.000,- Ft. 
összegű felelősségbiztosítással rendelkezik. Amennyiben Vállalkozó ezzel nem rendelkezik, akkor 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretmegállapodás aláírását követő 5 napon belül minimum 
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20.000.000,- Ft. összegű felelősségbiztosítást köt, amelyről szóló biztosítási kötvény másolatát a 
Megrendelőnek a biztosítás megkötését követően haladéktalanul átadja. A Vállalkozó 
felelősségbiztosítása a Megrendelő részére biztosítási fedezetet jelent a Vállalkozó, illetve annak 
munkavállalója, képviselője által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek, szándékosan vagy 
gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A Vállalkozó a jelen pontban leírt 
biztosítását a jelen keretmegállapodás időbeli hatályát követő 30 nap időtartamig köteles 
fenntartani. 
 
7.2.) Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen keretmegállapodás időbeli hatálya alatt 
megszűnik, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül, és erre való hivatkozással a Megrendelő 
jogosult a jelen keretmegállapodást – a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények 
alkalmazása mellett – megszüntetni. 


 
 


VIII. 
Szavatosság 


 
8.1.) A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka minősége a jelen 
keretmegállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek 
megfelel. 
 
8.2.) A Vállalkozó a jogszabály szerinti szavatosságot vállal az általa végzett tevékenységre.  
 


 
IX. 


A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése 
 
9.1.) A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a keretmegállapodásnak a mulasztás miatti 
megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont értelmezése 
szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen keretmegállapodás 
megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan 
események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, 
járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezetti fél a vis maior tényéről köteles 
a jogosulti felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a 
jogosulti fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezetti félnek tovább kell teljesítenie szerződéses 
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű 
alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A keretmegállapodásban 
foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.  Amennyiben a vis maior időtartama 
meghaladja az 5 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a keretmegállapodást a Ptk szabályai 
szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat. 
 
9.2.1.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
keretmegállapodást 90 (kilencven) napos felmondási idő mellett, indokolt írásbeli nyilatkozattal 
felmondani, ha 
 


a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
 


A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a keretmegállapodás megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
9.2.2.) A Felek jogosultak a jelen keretmegállapodást súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli 
felmondással, azonnali hatállyal felmondani.   
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Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: 
 
- a Vállalkozó a keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés teljesítését alapos és jogszerű 
indok nélkül megtagadja, vagy azokat több alkalommal késedelmesen vagy hibásan teljesíti, 
- a Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben vállalt szerződéses 
kötelezettségeit póthatáridőre sem teljesíti, valamint ha bankbiztonsági vagy műszaki 
titoktartási kötelezettségeit megszegi, 
 


9.3.) Vállalkozó jogosult a jelen keretmegállapodás azonnali hatályú rendkívüli felmondására a 
Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Megrendelő esedékes fizetési 
kötelezettségét - a fizetési határidőt követően a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére – 30 napon 
belül nem teljesíti. 
 
9.4.)  Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a rendkívüli 
felmondási jogát gyakorolni és a jelen keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha: 


 
a.)  A másik fél a számára felróható okból felhívás ellenére nem teljesíti a 
keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeit,  
b.) A másik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási 
eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált. 
 


9.5.)  A Megrendelő jogosult továbbá rendkívüli felmondási jogát gyakorolni és a jelen 
keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha  
 


a.) A Vállalkozó valamely kötelezettségének teljesítését – jogszerű indok hiányában – 
megtagadja. 
b.) A keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés a Vállalkozónak felróható okból 
lehetetlenül. 
c.) A Vállalkozó megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között 
megkötött, vagy tervezett keretmegállapodás megkötését azáltal, hogy személyi hasznot 
ajánlott fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan 
személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelőhöz, és aki részt vesz a jelen 
keretmegállapodás megkötésében, vagy a Vállalkozó a fent említett módon viselkedik a 
Megrendelővel kötött bármely keretmegállapodás teljesítése során. 
d.) A Vállalkozó keretmegállapodás szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a 
Megrendelő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri. 
e.) Amennyiben az adott kötbér összege eléri a maximális értéket. 
 


9.6.)  A Vállalkozó a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban 
meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát:  
 


9.6.1.) A késedelmes vagy hibás teljesítési kötbér: 
 


 50.000,-Ft a késedelem vagy a hibás teljesítés minden egyes napjára. Ezen 
kötbér maximuma: az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 20%-a.  


 
Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó – a számára felróható okból - 
nem tartja be az egyedi szerződésben meghatározott teljesítési határidőt.  
 
Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a keretmegállapodásban, annak 
mellékleteiben, valamint az egyedi szerződésben meghatározott minőségi követelmények 
és jogszabályi és szerződéses előírások nem teljesülnek. 


 
9.6.2.) Meghiúsulás esetén:  
 
A teljes keretmegállapodás – Vállalkozónak felróható – meghiúsulása esetén Megrendelő a 
jelen keretmegállapodás maximális keretösszege nettó (teljes) vállalkozói díjának a  20%-át 
jogosult meghiúsulás címén követelni a Vállalkozótól. 
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Valamely, a jelen keretmegállapodás alapján a Vállalkozó által teljesítendő egyedi 
szerződés – Vállalkozónak felróható – meghiúsulása esetén Megrendelő a meghiúsult egyedi 
szerződés nettó (teljes) vállalkozói díja 20%-át jogosult meghiúsulás címén követelni a 
Vállalkozótól. 
 
A súlyos szerződésszegésre alapított azonnali hatályú megrendelői felmondás esetén, attól 
függően, hogy az egész keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés hiúsult meg, a 
Vállalkozó a jelen pontban meghatározott meghiúsulási kötbérek megfizetésére köteles. 
 


9.7.)  Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A 
Megrendelő, a Vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési 
értesítést küld a Vállalkozó részére. A késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér felmerülése 
esetén a Vállalkozó a számlát úgy köteles kiállítani, hogy abban feltünteti a keretmegállapodás 
szerinti díjat és negatív tételként a kötbér összegét, valamint ezek egyenlegeként a Megrendelő 
által fizetendő (pénzügyileg rendezendő) összeget. 
 
9.8.) Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél 
köteles a másik fél kárát a Ptk-ban előírt módon megtéríteni.  
 
9.9.) Minden esetben, amikor a Megrendelő a jelen keretmegállapodás teljesítése érdekében 
valamely berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Vállalkozó 
használatába, az átadott dolgok a Megrendelő tulajdonában maradnak, és a Vállalkozó köteles azok 
megőrzéséről gondoskodni, és felelős a dolgokban bekövetkezett kárért. A Vállalkozó számára 
átadott dolgok tekintetében a kárveszély viselése abban a pillanatban száll át a Vállalkozóra, 
amikor azokat a Megrendelőtől átveszi. Vállalkozó az átadott dolgokat kizárólag a jelen 
keretmegállapodás teljesítése érdekében használhatja, és a jelen keretmegállapodás megszűnését 
követően haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni olyan állapotban, ahogy azt eredetileg átvette, 
ide nem értve a dolog rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenését. A Megrendelő jogosult a 
tulajdonát képező dolgot bármikor újra birtokba venni. 
 
9.10.) A keretmegállapodás megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 8 napon belül a Felek 
kötelesek egymással elszámolni. A keretmegállapodás megszűnése nem érinti az elszámolási és 
titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fenn 
álltát. 
 
 


X. 
Egyéb rendelkezések 


 
10.1.) A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen 
keretmegállapodás megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen keretmegállapodást 
aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen keretmegállapodás 
aláírásához szükséges felhatalmazással. 
 
10.2.) A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és 
jelen keretmegállapodás érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság 
hozzájárulása. 
 
10.3.) Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen keretmegállapodás 
feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen keretmegállapodásban meghatározott valamely 
jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a 
jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a 
követeléseitől el fog állni. 
 
10.4.) A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen keretmegállapodás 
megkötésével kapcsolatos költségeit. 
 
10.5.) Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen keretmegállapodás kizárólag a Kbt. 132.§.-ának 
szabályai szerint, közös megegyezéssel, írásban módosítható. 
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10.6.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra nem 
ruházható át, nem engedményezhető (ide nem értve a Vállalkozó törvényes jogutódját, valamint a 
Vállalkozó szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Vállalkozó szerződéses jogutódját a Megrendelő is 
írásban elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem egyéb jogviszony 
fedezeteként fel nem használható.  
 
10.7.) Minden, a jelen keretmegállapodásban előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban, írásban 
kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 
 


a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 
 


b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 
kézbesítés időpontjában; 


c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery 
report). 
 


10.8.)  Képviselők megnevezése 
 
A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 


Megrendelő: Magyar Nemzeti Bank 
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. sz. 
 
Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: 
 
Barts J. Balázs (MSZ vezetője),  
Telefon: 428-2666 
E-mail: bartsj@mnb.hu 
 
Távollétében:  
 
Jáhny Balázs (MSZ), 
Telefon: 428-2600/2617 
E-mail: jahnyb@mnb.hu 
 


 A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: 
 


Vállalkozó 1. 
 
Név: …….. 
Telefon: .. 
Fax: …. 
E-mail: ......... 
 
Vállalkozó 2. 
 
Név: …….. 
Telefon: .. 
Fax: …. 
E-mail: ......... 
 
Vállalkozó 3. 
 
Név: …….. 
Telefon: .. 
Fax: …. 
E-mail: ......... 
 
A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 



mailto:bartsj@mnb.hu

mailto:jahnyb@mnb.hu

mailto:lesku.gergely@kfkizrt.hu

mailto:lesku.gergely@kfkizrt.hu

mailto:lesku.gergely@kfkizrt.hu
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elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.  


 
10.10.) A jelen keretmegállapodásból eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek 
elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kötelesek rendezni. A Felek csak eredménytelen 
egyeztetést követően veszik igénybe a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségét. Felek az 
eredménytelen egyeztetést követően elkészítik a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
121/A §-a szerinti jegyzőkönyvet, mely birtokában nyújtja be az igényt érvényesíteni kívánó fél a 
keresetét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 
 
 
10.11.) A jelen keretmegállapodás értelmezésében: 


 A Keretmegállapodás az itt létrehozott, a Megrendelő és a Vállalkozó közt létrejött, a Felek 
által aláírt jelen keretmegállapodást jelenti, beleértve az abban hivatkozott összes 
mellékleteket, éppúgy, mint a kölcsönösen elfogadott módosításokat és/vagy 
változtatásokat.  


 Alvállalkozó alatt a Vállalkozó által a keretmegállapodás teljesítéséhez igénybevett 
személy értendő.  


 Munkaterület: azon helyszín, ahol a jelen szerződéses munkáit a Vállalkozó elvégzi. 


 Teljesítési hely: ahol a Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban leírt feladatát végzi. 


 A keretmegállapodás hatályba lépése: a jelen keretmegállapodás a Felek általi együttes 
aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben az egyik fél később írja alá a 
keretmegállapodást mint a másik fél, akkor a keretmegállapodás azon a napon lép hatályba, 
amely napon a keretmegállapodást időben később aláíró fél aláírta. 


 Az Egyedi szerződés jelenti a Felek között a jelen Keretmegállapodásban meghatározott 
szolgáltatás tárgyában, a verseny újranyitását követően létrejött egyedi szerződést, amely 
alapján a Vállalkozó szolgáltatást végez.  


 A maximális keretösszeg jelenti azt a maximális vállalkozói díjat , amelynek a maximumáig 
a Megrendelő, nem kötelezően, egyedi szerződés alapján  szolgáltatást vehet igénybe a 
Vállalkozótól. A jelen keretmegállapodás értelmezésében a maximális keretösszeg 
25.000.000.-Ft.-+ÁFA. Amennyiben a jelen szerződésben leírt szolgáltatások (egyedi 
szerződések) együttes vállalkozói díja eléri a maximális keretöszeget, úgy a 
keretmegállapodás, ezen tény beállta esetén automatikusan megszűnik. 


 
10.12.) A jelen keretmegállapodás …..(………) számozott oldalból és 10 (tíz) mellékletből áll és 2 
(kettő) eredeti azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői 
szignójukkal láttak el. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
Keretmegállapodást és annak jelen módosítását a Megrendelő a Megrendelő honlapján szkennelt 
formátumban megjelentesse. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával elfogadja, hogy a 
jelen keretmegállapodás szövege nem minősül üzleti titoknak. 
 
10.13.) A keretmegállapodás elválaszthatatlan részei: 
 


1. számú melléklet: Ajánlati felhívás, dokumentáció.  
2. számú melléklet: Műszaki specifikáció és követelményspecifikáció. 
3. számú melléklet: A Vállalkozó ajánlatának a kivonata. 
4. számú melléklet: XML fájl szerkezeti minta. 
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat. 
6. számú melléklet: Megrendelői kikötések.  
7. számú melléklet: Környezetvédelmi követelmények. 
8. számú melléklet: Munkavédelmi követelmények. 
9. számú melléklet: Tűzvédelmi követelmények. 
10. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata. 
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A jelen keretmegállapodás 4-9. számú mellékleteinek a jelen Keretmegállapodás aláírásakor 
hatályos szövege a következő oldalon található: 
 
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek 
 
10.14.) Jelen keretmegállapodásra és a jelen keretmegállapodásban nem rendezett kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (PTK), a Kbt., a Szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. Törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a 
keretmegállapodás szövege és a mellékletei között szakmai vagy kereskedelmi szempontú ellentét 
állna fenn, úgy abban az esetben, az ellentét feloldásában a melléklet szövege az elsődlegesen az 
irányadó. 
 
A Felek a jelen keretmegállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2012……………… 
 


Magyar Nemzeti Bank 
 
 


 


……………………… ………………………  
Megrendelő  


 
 


………….….. 
 


…………………………… 
Vállalkozó 


 
………….….. 


 
…………………………… 


Vállalkozó 
 


………….….. 
 


…………………………… 
Vállalkozó 


  



http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek
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A Vállalkozási szerződés 1. számú melléklete 


 
AJÁNLATI FELHÍVÁS, DOKUMENTÁCIÓ 


 
 


A Vállalkozási szerződés 2. számú melléklete 
 


MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ 
 
 
 


A Vállalkozási szerződés 3. számú melléklete 
 


A VÁLLALKOZÓ AJÁNLATÁNAK KIVONATA 
 


A Vállalkozási szerződés 4. számú melléklete 
 


XML FÁJL SZERKEZETI MINTA 
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 


 
 


A Vállalkozási szerződés 5. számú melléklete 
 


TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 
 


A Vállalkozási szerződés 6. számú melléklete 
 


MEGRENDELŐI KIKÖTÉSEK 
 


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 
 
 


A Vállalkozási szerződés 7. számú melléklete 
 


KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 


 
 


A Vállalkozási szerződés 8. számú melléklete 
 


MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 


 
 
 


A Vállalkozási szerződés 9. számú melléklete 
 


TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
 


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható 
 
 


A Vállalkozási szerződés 10. számú melléklete 
 


A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYÉNEK MÁSOLATA 
 





				csabai@mnb.hu

		2012-04-10T11:55:32+0100

		Budapest

		Csizmadia Ildikó dr.

		MNB dokumentum hitelesítés - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.










_1395646521.pdf


KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ 


Az épületek állapot leírása 


 


Feladat rövid leírása:   


Ajánlatkérő ingatlanjain -építészeti, -belsőépítészeti, -gépészeti, -elektromos, átalakítási és felújítási 


munkák, energiahatékonyságot célzó projektek engedélyes és kiviteli tervezési feladatainak ellátása, 


szakági műszaki ellenőrzése valamint műszaki szakértői feladatok ellátása. 


1. TERVEZÉSI MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA:  


  Megrendelői igények alapján szakági tervezési program, koncepcióterv összeállítása, 


prezentálása, a rendelkezésre álló költségkeretek figyelembe vételével 


 Engedélyes szintű tervdokumentáció összeállítása, az engedélyes eljárás lefolytatása, 


szakhatósági egyeztetések bonyolítása 


 Tervezői költségbecslés készítése 


 Látványtervek készítése 


 Kiviteli terv szintű tervdokumentáció készítése 


 A tervdokumentációk elektronikus (ArchiCAD, AutoCAD, PDF) és nyomtatott formában történő 


átadása 


  A megrendelő által készített tanulmányok, stratégiák beépítése az aktuális tervezési programba 


 Szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása projekteken, dokumentálás, riportok készítése, 


átadás-átvételi eljárás bonyolítása 


 műszaki szakértői feladatok ellátása, tanulmányok készítése megrendelői igények alapján 


 energiahatékonyságot támogató projektek kidolgozása új igények és a már meglévő tanulmányok 


alapján   
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2. A SZÉKHÁZ ÉPÜLETÉNEK LEÍRÁSA 


 A Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épülete eredetileg az Osztrák-Magyar Bank budapesti 


fiókintézetének székházaként épült 1902 és 1905 között, Alpár Ignác (1855-1928) tervei 


alapján, eklektikus, neobarokk stílusban. 


 


 


A Székház építkezése - 1903 


 Az épület szabadon álló, keretes beépítésű, eredeti kialakításában háromemeletes (ma egy 


utólagos szintosztás miatt négyemeletes), magas tetős. 


 A négy utcai épületszárny hosszanti főfalas, három, illetve négytraktusos. Az utcafrontokon a 


sarokrizalitok erőteljesek, a Hold utca és a Szabadság tér (az egykori Széchenyi tér) sarka 


levágott tömegalakítású. Mind a négy udvari homlokzatot megtöri egy-egy beugró 


középrizalit: a főlépcsőház, az egykori trezor, a pénzkezelő helyiségek és a kocsiszínek. Ezek 


az épületbeugrások csak két-három szint magasak, a főpárkányt nem érik el. 


 A tömör tégla falszerkezetek vastagsága általában 48-63 cm, de vannak falszakaszok, ahol 


több mint 1,20 m. Az oszlopok szegecselt acélszerkezetűek. Az acélgerendás poroszsüveg 


födémek helyenként 7,30 m fesztávolságúak, alsó síkjuk rabitz álboltozatokkal takart. A 


legnagyobb belmagasságú az I. emelet volt a kettéosztás előtt a maga 6,75 m-rel, de a többi 


szint is magasabb volt 4 m-nél. A tetőszerkezet főtartói szegecselt acél rácsostartók, 


amelyek némelyike 20-23 m-t hidal át a homlokzati főfalak között. 


 


 Az épület szintjeinek írása: 


- Pinceszint: lényegében az eredeti funkciók és szerkezetek megmaradtak, csak az 


1938-as óvóhely kialakítások változtatták meg a belső beosztást. 


Építéskori állapot: Az utcafrontokon 6,20 m és 7,09 m fesztávolságú, 2,55 m maximális 


magasságú dongaboltíves helyiségek találhatóak. Fa- és szénraktárak, szőnyegraktár, 


boros pince, portás lakások mellékhelyiségei (a földszinti portás helyiségekből belső 


lépcsővel megközelíthetően), a központi fűtés két szint magas kazán helyisége kapott 
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itt helyet, míg az udvar felé közlekedők, légfűtő kamrák, és a trezor alsó szintje néz. 


Ezek a traktusok általában mintegy két és fél méter fesztávolságúak, kivétel a négy 


beugró épületrész, amelyek 6-8 méteresek. 


Jelenlegi állapot: Gépészeti terek (kazánház, hőközpont, klímagépház, liftgépházak), 


elektromos terek (trafóház, főelosztó és talpponti elosztó terek, aggregátor helyiség, 


szünetmentes sziget és inverter berendezések), műhelyek, irodák, raktárak (az egykori 


trezor helyén is, irattárak és szociális helyiségek találhatóak a pincében. Az eredetileg 


kétszintes kazánházat egy utólagos födémmel kettéosztották kazánházra és 


hőközpontra, így kialakult egy „mélypince” szint is. 


- Földszint: Az eredeti kialakításhoz képest nagyon komoly átalakítások történtek az 


épület ezen szintjén. 1948-ban a kereskedelmi banki funkciók elhelyezésének 


kényszere miatt az udvar beépítésre került, szinteltolásos megoldással. Az alagsorba az 


étterem és konyha került, a félemeletre a központi pénztárterem. 2000-től a 


megváltozó funkciók újabb átalakításokat eredményeznek: a megszűnő pénztárterem 


helyén látogatóközpont létesül, az étterem helyén szakkönyvtár, a kiköltöző 


készpénzlogisztika helyiségeibe konferencia-központ és számítógépes helyiségek 


kerülnek. 


Építéskori állapot: Az akkori Széchenyi tér felé eső főbejárati oldalon az előtér 


(vesztibül) mellett portás és éjszakai ügyeletesi helyiségek, telefonközpont, 


vendégszobák, ebédlő, „nyugtató” (sic!) helyezkedik el. Az udvar felé a központi 


impozáns előcsarnok következik az ötkarú díszlépcsőházzal, amely alatt a villanytelep 


található. A Szabadság tér felől a szolgálati lakások személybejárata és kocsi bejárat 


található a portás lakásokkal, az udvar felé néző kocsiszínekkel. A Kiss Ernő utcai 


oldalra a „szolga-szobák” (sic!), házgondnoki iroda és raktár került, valamint egy 


asztalos műhely a trezor mögött. A Hold utca felé a másik szolgálati lakásokat 


kiszolgáló személybejárat található, valamint a trezort kiszolgáló számoló helyiség és 


kezelő mérleg, csomagoló, ládaraktár, kézi trezor és „Ércz-pénztár”. 


Jelenlegi állapot: Az előterek és lépcsőházak nem változtak. A Szabadság téri portás 


és lakás célú helyiségek helyett irodák kerültek kialakításra, szociális helyiségekkel, 


amely jelenleg a Bankbiztonság területe. A Kiss Ernő és a Hold utcai oldalon irodák 


találhatóak, míg a letört sarkon a konferencia-központ. A beépített udvar alagsorába a 


szakkönyvtár és a büfé, dohányzó került, ezek tetejére, a félemeletre a 


Látogatóközpont. 


- Mezzanin szint: Az eredeti mezzanin szint csak a lépcsőházon kívüli három udvari 


középrizalit földszintjének kettéosztásából jött létre. 


Építéskori állapot: A Szabadság téri bejáratok közötti portás lakás fölött mosókonyha, 


ruharaktár, vasalóhely volt, a Kiss Ernő utca felőli trezornál itt a harmadik belső 


trezorszintet találjuk, míg a Hold utcai kézi trezor és portás helyiségek felett a portás 


lakás egyéb helyiségei voltak. 


Jelenlegi állapot: A Szabadság tér felőli oldalon jelenleg is szociális helyiségek, a 


trezorban a földszinthez hasonlóan számítástechnikai központ található. A Hold utcai 


front teljes átalakításra került, ide további szintosztással irodák, trezorok kerültek. 


- I. emelet: A legnagyobb átalakítás az I. emeleten történt. 1948-ban ez 6,75 m magas 


szint egy monolit, alulbordás vasbeton szinttel kettéosztásra került a díszlépcsőház 


kivételével. Az így létrejött két szint méltatlan az épület egyéb tereihez tekintve kis 


belmagasságát, a kettévágott külső és belső nyílászárókat, illetve a belső közlekedők 


(vízszintes és függőleges) kényszerű megoldásait, annak ellenére, hogy az adott korban 


az építészek és építő mesterek tőlük telhetően a legjobb megoldásokat alkalmazták. Az 


eredeti nagy belmagasságú és nagyteres irodákból így lettek „cellák”. 


Építéskori állapot: A Szabadság tér felőli központi előcsarnokból az ügyfelek a belső 


udvart követő „U” alakú folyosón érhették el a közönségforgalmi tereket és azokon 


keresztül a banki ügyintézőket. A volt Széchenyi téri oldalon, a főbejárat fölött voltak 
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az adminisztrációs irodák, a postázó, a levelezés, „adjunktusok” és az elöljáró fogadó 


és dolgozó szobája. A Szabadság tér felől volt az információ, a váltókezelés, 


leszámítolás és hitelkönyvelés, a Kiss Ernő utcai részen a kölcsön- és letéti pénztár, 


valamint a bankjegyek és nyomtatványok intézése, a Hold utca felől pedig a 


pénzkezelő osztály volt, a letörésben a giro ügyintézés. 


Jelenlegi állapot: Az ügyfélforgalom megszűntével funkcióját vesztették a 


közönségforgalmi területek, amelyek átvették a közlekedők szerepét, miután azokat a 


kényszerűen beépített utólagos lépcsők elvágták. Ebből a közlekedőterületek kirívóan 


nagy aránya adódik. Az utcai oldalra kerülő cellás irodákban most három szervezet 


helyezkedik el: a Statisztika, a Bankműveletek és a Pénz és devizapiaci műveletek. 


- II. emelet: A teljes szint utólagos beépítés. Elkészültekor üvegfalakkal választották el 


az irodákat a folyosótól (1948!), hogy jobb legyen a természetes bevilágítása az igen 


kedvezőtlen homlokzati nyílászárókkal rendelkező szintnek, de ezeket a falakat később 


tömör válaszfalakkal helyettesítették. A szint adottságai és kialakítása hasonló a 


„megcsonkított” I. emelethez. Ezen a szinten a Számvitel, az Informatikai 


szolgáltatások, a Központi beszerzés és a Működési szolgáltatások találhatóak. Az 


építészeti kialakításoknál törekedtek a készítők az eredeti megoldások követésére. 


- III. emelet (valamikori II. emelet): Ez az a szint az épületben, amely szinte 


érintetlenül vészelte át az elmúlt 100 évet. A helyiségek kialakítása és funkciója 


lényegében érintetlen maradt. Az íves díszlépcsőkön megközelíthető előcsarnokból 


nyílik a valamikori Széchenyi tér felé az „Ülésterem” (mai nevén Tanácsterem), 


amelyből nyugatra az Osztrák Alkormányzói iroda (ma Ügyvezető igazgatói iroda), 


keletre a Főigazgatói iroda (alelnöki iroda) nyílt. Az előcsarnokból a belső udvari 


homlokzat mentén futó két íves folyosó vezetett a két belső udvari rizalitban 


elhelyezkedő előtérhez, és emellett a Széchenyi téri homlokzattal párhuzamosan egy 


egyenes folyosó vitt a Szabadság tér felé az Osztrák Alkormányzói helyiségek (előszoba, 


fogadó, dolgozók, és egy két szobás, fürdőszobás hivatali lakás az itt tartózkodás 


idejére) felé, ahol ma az elnöki irodák találhatóak. A Szabadság tér felé eső előtérből a 


Vezér-titkár iroda és lakó helyiségei nyíltak. Ezek a helyiségek le is zárták a banki 


közlekedőkből elérhető helyiségek sorát és innentől a Kiss Ernő utcai rész már a hátsó 


lépcsőházakból volt elérhető, amely a lakásokat szolgálta ki. A II. emeleten egy lakás 


volt, az viszont 5 szobás, szalonnal, ebédlővel, mellékhelyiségekkel, tehát valószínűleg 


a bank egyik felső vezetője lakott itt eredetileg. Ma ezek a helyiségek a 


Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok irodái. A Kiss Ernő utcai front további 


helyiségei a Központi Felügyelő irodái voltak, ma a Belső ellenőrzés, a Jog és a 


Felügyelő Bizottság található itt. Az udvar felől, a trezorok feletti segédhivatali 


helyiségek helyén a Jog irodái kerültek kialakításra. Ezek a helyiségek a Hold utca 


felőli folyosóról voltak elérhetőek. A Hold utcai irodákban a Magyar Alkormányzó és 


helyettesének irodái (Monetáris tanácsi és alelnöki irodák) voltak egészen a letörésben 


elhelyezkedő Igazgatói ülésteremig (ma Popovics terem). Erre a szintre elektromos 


működtetésű lift vezetett eredetileg is. Ezen a szinten csak a kormányzói lakrész került 


megszüntetésre és ott található jelenleg az elnöki előtér és konyha, valamint az 


igazgatói ülésterem két oldalán található előcsarnokban kerültek kialakításra a két 


alelnöki iroda kiszolgáló helyiségei. A szint többi részében a terek, a nyílászárók, 


illetve a burkolatok az eredetiek, vagy az eredetiekkel egyezőek. 


- IV. emelet (valamikori III. emelet): Az eredeti III. emeleten kizárólag lakások voltak, 


amelyeket a banki területektől teljesen független személylépcsőházak szolgáltak ki. A 


lakások nagy részét 1936-ban irodává alakították át, csak három kis méretű lakás 


tartottak meg a Szabadság téri oldalon. 1948-ban a maradék három lakást is irodává 


alakították és ezzel egy időben beépítették a nyitott folyosót is. 


Építéskori állapot: Az eredeti 10 lakás a következő megoszlású volt: 2 db 7 szobás, 1 


db 6 szobás, 2 db 5 szobás, 2 db 4 szobás és 1-1 db 1, 2 és 3 szobás, fürdőszobákkal, 
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előszobával, konyhával, cselédszobával, kamrával. A lakások bejárata egy nyitott, de 


fedett „U” alakú folyosóról nyílt, amely folyosó a két személylépcsőházat kötötte össze 


a Hold utcai, Széchenyi téri, Szabadság téri épületszárnyak belső udvari oldalán. A Kiss 


Ernő utcai két lakást a személy lépcsőházak melletti cselédlépcsőn keresztül lehetett 


elérni. A lépcsőházak orsóterébe liftek kerültek és a két cselédlépcsőházban is volt 


egy-egy kis méretű lift. 


Jelenlegi állapot: Az utcai frontokon megmaradtak a valamikori lakások szobái, csak 


irodai funkciókkal. Az udvari oldalon a mellékhelyiségek több lépcsőben teljes 


elbontásra kerültek. Részben egy középfolyosó került kialakításra, amelyhez a Kiss Ernő 


utca felől csak két vizesblokk válaszfalát kellett elbontani, de a másik három oldalon a 


helyiségek teljes átalakítása volt szükséges, valamint a nyitott folyosó homlokzati falát 


is el kellett bontani és kiváltásokat építeni. Ezen a szinten jelenleg az elméleti 


szervezetek találhatóak (Pénzügyi stabilitás, Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás, 


Kutatás, Monetáris stratégia és közgazdasági elemzések, Pénzügyi elemzések), 


valamint az Emberi erőforrások, szervezés és tervezés és az Integrált kockázatkezelés. 


- Tetőtér: A tetőtér alapvetően beépítés nélküli padlástér volt. Csak a két cselédlépcső 


vezet fel ide. Eredetileg a Kiss Ernő utca felőli oldalon került kialakításra 3 irattári 


helyiség és egy „műterem”, ami az akkori III. emeletről egy csigalépcsőn volt 


megközelíthető, valamint a Hold utca felől egy mosókonyha és egy vasaló helyiség. 


Jelenleg is raktárak és gépészeti helyiségek találhatóak itt, amelyek csak mintegy 10%-


át foglalják el a padlástérnek. 


 Az épület három főhomlokzattal épült a környező kiemelt jelentőségű közterületek irányába 


(a Kiss Ernő utcai homlokzat alárendelt szerepet játszott a kialakításnál). A Székház Bank 


utcai és Szabadság téri főhomlokzata aszimmetrikus. A Szabadság tér felé forduló 


homlokzatdíszítésben gazdagabb, ezzel harmonizál a tér túloldalán található 


Tőzsdepalotával, amelyet szintén Alpár Ignác tervezett, főbejárata pedig a Bank utcáról 


nyílik. 


 A belső homlokzatok teljes átalakításra kerültek. 1948-ban az udvar beépítésével eltűnt a 


földszinti és I. emeleti udvari homlokzat, a III. (ma IV.) emeleti nyitott udvari körfolyosó 


pedig beépítésre került. 


 Az épület homlokzata gazdagon díszített: 


- a reliefek Sennyei Károly, 


- a főbejárat feletti erkély szobrai Tóth István, 


- a Bank utcai mellvéd szobrai Róna József, 


- a Szabadság téri mellvéden álló szobrok és címer Markup Béla alkotása. 


 A földszinti előcsarnok reneszánsz térképzésű. A főbejárat két oldalán negyed kör-alakú, 


egyszakaszos lépcsők vezetnek fel az I. emeletre és a főbejárattal szemben indul a háromágú 


főlépcső, amely a III. emeletre, a Tanácsterem előcsarnokához vezet. 


 Az épület belső díszítése neoklasszikus, gazdag növénymotívumokkal, a földszinten a búza, az 


I. emeleten az írisz és a bogáncs és a jelenlegi III. emeleten a vadgesztenye jelenik meg az 


aljzatkövön, a lépcsőindító fogantyún, a stukkódíszekben, a faragott ajtókon és a 


lámpavasakon. A belső homlokzati színes ólomüveg ablakok Róth Miksa alkotásai. A földszinti 


és emeleti előterek, folyosók szecessziós jellegű növény- és virágmintás mozaiklap-burkolatai 


Walla József törökbálinti üzemében készültek, a kovácsoltvas korlátokat Alpár Ede tervezte, 


a búzamotívumos lámpatestek pedig Kiszling Rudolf művei. A belső épületszobrászat Maróti 


Géza, a míves faragású ajtók és a keretek Michl Alajos munkái. 


 Az eredeti állapotában megmaradt Tanácsterem gazdagon díszített, aranyozott stukkódíszes 


mennyezete angol neogótikus, a márványoszlopok neoreneszánsz stílusúak, a velencei tükrök, 


a tölgyfa burkolat és a réz csillárok eredetiek. A régi szellőzőrendszer korabeli rácsai is 


megtalálhatók a fal és mennyezet találkozásánál. A székeket és foteleket az eredeti bútorzat 


mintájára készítették el. 
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2.1. Épületszerkezetek 


Az épület teljes egészében alápincézett, eredetileg 3 emeletes (később egy szint vízszintes kettéosztása 


után 4 emeletessé alakított) szabadon álló, négy oldalon közterülettel határolt. Szerkezeti rendszere 


hosszfőfalas, alaprajzi elrendezése keretes, zárt udvaros. 


2.1.1. Függőleges tartószerkezetek 


Az alapfalak és függőleges tartófalak nagyméretű tömör, égetett agyagtéglából készültek. Az alapfalak 


vastagsága általában 150 cm körüli. A függőleges tartófalak az emeleti igénybevételeknek megfelelően 


változó keresztmetszetűek, vastagságuk a következő: 


Szint Jelenlegi tiszta 


belmagasság 


Udvari homlokzati 


fal 


Középfőfal Utcai homlokzati 


fal 


IV. emelet 4,00 m 48 cm 63 cm 63 cm 


III. emelet 5,52 m 48 cm 78 cm 78 cm 


II. emelet 3,28 m 48 cm 78 cm 78 cm 


I. emelet 3,00 m 48 cm 78 cm 78 cm 


Földszint 6,10 m 48 cm 93 cm 93 cm 


Pince 4,05 m 63 cm 93 cm 123 cm 


1. táblázat: Székház függőleges tartószerkezeti méretei 


Az épületben található tartóoszlopok 63 cm átmérőjűek, a falazott szabadon álló pillérek min. 65x65 cm-


esek. 


 


Székház falszerkezete a bejáratnál – 2011. 


A függőleges tartófalak állapota megfelelő, szerkezeti repedések az épületben sehol sem találhatóak.  
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2.1.2. Vízszintes tartószerkezetek 


A födémek egységesen 45 cm vastag, acélgerendával gyámolított poroszsüveg szerkezetűek. A 


téglaboltozatok közötti melegen hengerelt „I” tartók tengelytávolsága 0,80-2,00 m között változik, az 


áthidalt távolság maximum 7,30 m. A melegen hengerelt „I” tartók gerincmagassága 320 mm, a 


fióktartók gerincmagassága 280 cm, az övlemezének szélessége változó, 90-108-135 mm. Az oszlopok 


közötti kiváltó gerendák szintén melegen hengerelt „I” tartók, amelyeknek gerincmagassága 120 cm. 


Szint Tervezett szint feletti 


födémvastagság 


IV. emelet 40 cm 


III. emelet 45 cm 


II. emelet 45 cm 


I. emelet 40 cm 


Földszint 45 cm 


Pince 45 cm 


2. táblázat Székház tervezett födém vastagságai 


A vízszintes tartószerkezetek, födémek állapota megfelelő, szerkezeti repedések az épületben sehol sem 


találhatóak. Az egyes átalakítások, felújítások során feltárt acél tartókon korróziós nyomok nem voltak 


észlelhetők. 


2.1.3. Tetőszerkezet 


A magas tető főszerkezete „A” alakú szegecselt acélrácsos tartó, melegen hengerelt szögacél idomokból. 


A legnagyobb fesztávolság 21,47 m, a felső és alsó övidom 2-2 db 100x100 „L” tartó, a rácsidomok 2, 


illetve 4 db 60x60 2L” idom. A tartó maximális magassága 2,27 m, az alatta lévő szabad belmagasság 


2,05 m. A főtartók egymástól 3,50–4,50 m távolságra vannak. A főtartók nincsenek a födémszerkezethez 


rögzítve, a hőmozgás ezáltal a két szerkezet között biztosított. Az eresszel párhuzamos szelemenek 


90X180 „I” tartók. Az acél szelemeneken 1 méteres kiosztásban 12/12 cm-es keresztmetszetű faanyagú 


szarufák találhatóak. A tartószerkezet állapota megfelelő. Az acél rácsostartók rozsdagátló festéssel 


vannak ellátva, tűzgátló festés nélkül. Az utólagos udvari beépítés vasbeton tartószerkezetű. 


2.1.4. Tetőfedés 


Az eredeti épület tetőfedésének anyaga műemléki pala. A kiugró épületrészeken korcolt rézlemez fedés 


található. A fedés alatt egy réteg deszkaburkolat található a szarufákon. Az utólagos udvarbeépítés kis 


lejtésű részein bitumenes vastaglemez fedés van, a ferdetetős részen rézlemez fedés. A tetőgerinc 


mellett üveg bevilágító található. A tetőfedés állapota megfelelő, pár helyen fordult elő beázás, melyek 


megszüntetése a már elöregedett, törött palák cseréjével javításra került. A tető egyes részein pl. Bank 


u. még azbesztcement tartalmú méhsejt fedés található, így a fedés tekintetében nincs egységes 


anyaghasználat. Ezeknek a felületeknek folyamatos cseréje szükséges, azbesztmentes műemlék palára. 


2.1.5. Vízszigetelések 


Az épület alapfalainak külső felületén bitumenes vízszigetelés készült az építéskor. 2003–ban az épület 


körüli járdák felújítása alkalmával a szigetelést is javították. A pince nedvesedését 2007-ben injektálásos 


eljárással szigetelték, nem teljes sikerrel. Egyes falszakaszok továbbra is nedvesek maradtak, melyet 


falszárító vakolattal kezeltek. 
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2.1.6. Hőszigetelések 


Az épület utólagos udvarbeépítésének tetőszerkezetén kívül, hőszigetelés az épületszerkezeteknél nem 


található. 


2.1.7. Homlokzatképzések 


Az utcai homlokzatok gazdagon díszítettek és tagoltak. A párkányok, oszlopok, rizalitok, valamint a 


homlokzati falburkolat fenesi (Erdély) mészkőből készült, magnézium fluátos fagyvédő átitatással. 


Az udvari homlokzatok vakoltak, több utólagos átalakítást hajtottak rajta végre. Az utólagos 


udvarbeépítés a földszinti homlokzatot teljes egészében, az I. emeletit részben megszüntette. 


 


Székház homlokzata – 2011. 


2.1.8. Külső nyílászárók 


A bejárati ajtók tömör tölgyfából készültek, egy-, két- és háromszárnyúak. Cseréjük utoljára 2006 és 


2009 között történt meg. 


Az utcai homlokzati ablakok kapcsolt gerébtokosak, eredetileg fenyőfából készültek és mázoltak voltak. 


Az alakjuk téglalap, kivétel az I. emeletiek, amelyek félkörös záródásúak. Az I. emeleten 4,60 m, az 


eredeti II. emeleten 3,40 m és az eredeti III. emeleten 2,30 m magasak voltak. 1948-ban az I. emelet 


vízszintes megosztása miatt a 4,40 m magas ablakokat kicserélték 2,00 m magasakra a szintosztás alatt 


és felett. Az ablakoknak mintegy a fele kicserélésre került az elmúlt 10 évben, az eredetivel megegyező 


kialakítású, de a külső oldalon hőszigetelő üvegezéssel. A jelenlegi III. emeleten kicserélt ablakok 


tölgyanyagúak és lakkozott felületűek. 


A belső udvari ablakok szintén fenyőanyagú kapcsolt gerébtokosak, ezek még nem kerültek kicserélésre. 


Alakjuk igen változatos, vannak itt téglalap és kör alakú ablakok és félköríves záródásúak egyaránt. 


Felületkezelésük állapota igen rossz, a faanyag is elavult. A belső udvari ablakok egy részének belső 


szárnyai festett ólomüvegezésűek, amelyeket Róth Miksa készített, ezeknek a megerősítése, illetve 
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helyreállítása néhány kivételtől eltekintve az utóbbi években megtörtént. Az utólagos udvarbeépítésnél a 


főbejárattal szemben lévő, anyát és gyermekét ábrázoló üvegablak elbontásra került. 


 


Székház ablaka – 2011. 


2.1.9. Belső nyílászárók 


A belső nyílászárók különböző minőségben készültek. Az eredeti I., és II. emeleten gazdagon faragott 


tölgyfaajtók voltak (vannak), a III. emeleten flóderozott tömör fenyőajtók voltak. Az utólagos 


beépítésekkor részben ezekhez hasonló flóderozott nyílászárók kerültek beépítésre, részben a beépítés 


korában gyártott típus faajtók. 


 


Székház belső ajtók – 2011.  
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2.1.10. Padlóburkolatok 


Eredetileg előregyártott, mintás terazzo lapos burkolat volt a közlekedőkben és mellékhelyiségekben, 


parketta és hajópadló volt az irodákban, lakások szobáiban. Ezek a burkolatok lényegében megtartásra, 


helyenként cserére kerültek, de anyaguk a csere esetén is megmaradt. Egy-egy újonnan kialakított 


irodarészben található szőnyegpadló. 


2.1.11. Falburkolatok 


A közlekedőkben és reprezentatív terekben díszesen faragott tömör tölgy falburkolat készült eredetileg, 


amely mintájára a későbbiekben a többi térben is készült fa falburkolat, de már csak flóderozott 


kivitelben. 


 


Székház belső faburkolata – 2011. 


 


 


2.2. Épületgépészet 


A Székház épületgépészeti rendszerei az építés óta általában 25 évente kerültek részben vagy teljesen 


cserére vagy felújításra. A rendszerek jelenlegi kialakítása és állapota magán viseli ennek nyomát. Van 


olyan rendszerünk, ami bár anyagában felújításra került, de megoldásában egyezik az építéskori 


kialakítással (például: esővíz elvezetés) és van olyan, amit már négyszer cseréltünk ki (például: kazánok). 


Az épületgépészeti rendszerek központjai, technológiai helyiségei is többször változtak. Az új rendszerek 


központjait már a meglévő adottságokhoz alkalmazkodva lehetett kialakítani. A jelenlegi 


elhelyezkedésüket az alábbi alaprajzok mutatják be, amiből látható, hogy a szükségesnél több, sokszor 


esetleges fekvésű gépészeti helyiség található az épületben. 
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2.2.1. Vízellátás 


2.2.1.1. Közműves vízellátás 


A mérőhelyiségben a vízmérő utáni vezetékszakasz az alagsori körfolyosó padlószintje alatt, 


padlócsatornában kialakított kör-alapvezetékhez csatlakozik. Anyaga térhálósított polietilén. Erről 


ágaznak le a falba épített, számozással ellátott függőleges felszállók, az alagsori szinten szekrénybe 


szerelt szakaszolási lehetőséggel. A felszálló vezeték anyaga túlnyomórészt horganyzott acélcső, ehhez 


kapcsolódnak a szintenkénti vizesblokkok osztó egységei. A csővezeték hálózat felújított részeinek 


állapota jó, a többi rész felújításra szorul. 


2.2.1.2. Kútvíz ellátás 


Az épület alagsorában két kút található, amelyeket 1938-ban ástak. Az ezekből nyert víz a 3. sz. 


hűtőgépházba telepített folyadékhűtők működtetéséhez kerül felhasználásra. A kútvíz csővezeték 


nyomvonala a padlócsatornában halad a hűtőgépházig. A rendszer jelenlegi kialakításában az 


épületfelügyeletről vezérelt, frekvenciaváltós szabályozással csak a hűtőgépek működéséhez szükséges 


vízmennyiséget emeli ki a kutakból. A kutak vize nagyon kemény (31 nk˚1) és esetenként üledékes, ezért 


a víz felhasználás előtt kezelést igényel. 


2.2.1.3. Tűzoltási vízellátás 


Az épület belső tűzoltási célú vízellátásához száraz tűzivíz hálózatot építettek ki. A tűzivíz rendszer két 


betáplálási ponttal rendelkezik, egyik a Kiss Ernő utcai 2-es kapunál, a másik a Szabadság téri oldalon 


lévő gazdasági bejáratnál található. Ezekhez csatlakoznak a 2-es illetve a 9-es lépcsőházban a falba 


süllyesztett fali tűzcsapszekrényekben elhelyezett szerelvények. A száraz tűzivíz vezeték anyaga acélcső. 


Az oltóvíz hálózat felügyeletét a Bankbiztonság látja el. 


2.2.2. Szenny- és csapadékvíz elvezetés 


2.2.2.1. Szennyvízelvezetés 


A szintenkénti egyedi vízfelhasználási helyeken a berendezési tárgyaknál összegyűlő szennyvíz a bekötő 


és ágvezetékeken keresztül jut a függőleges ejtő vezetékekbe. A vezetékhálózat anyaga PVC KA, illetve 


PVC KG. A szennyvíz hálózatot az elmúlt 20 évben felújították. 


2.2.2.2. Csapadékvíz-elvezetés 


A külső homlokzat felőli tetőrészekről a csapadékvíz a padlástérben „üstökben” kerül összegyűjtésre. Az 


üstökből a csapadékvizet a padlástér padlósíkja felett, PVC anyagú vezetékhálózat gyűjti össze és 


juttatja el a belső udvari főfalakban kialakított szintén PVC anyagú ejtő vezetékekbe. A belső udvar 


felőli tetőfelületekről a csapadékvíz ereszcsatornába, innen a beépített belső udvari tetősíkig a 


homlokzatra szerelt külső, függőleges lefolyókon jut el. A külső lefolyók itt csatlakoznak a PVC anyagú, 


épületen belüli, csapadékvíz elvezető csövekhez. Az épületen belül a pinceszinten a csapadékvíz a 


szennyvízzel közös csővezetéken áramlik. 


  


                                                 


1 nk˚: 1 német keménységi fokú az a víz, amely 10 mg/l kalciumoxiddal (CaO) egyenértékű kalcium vagy magnézium vegyületet 


tartalmaz. 
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2.2.3. Gázellátás 


Az épületen belül, a mérő után a hegesztett kötésű varrat nélküli acélcsőből készült gázvezeték 


nyomvonala az alagsori folyosón halad a közeli kazánházban a kazánokig. A gázfogyasztás mérése 


folyamatos távleolvasásra alkalmas gázmérővel történik. A fogyasztási adatok az épületfelügyeleti 


rendszeren folyamatosan követhetők, az adatok leolvasása automatikus. 


A mérőhelyiségben és a kazánházban a gázkoncentráció érzékelése révén biztosított a vészszellőzés 


szükség szerinti beindítása. A gázérzékelő berendezés kora kb. 20 év, időnként javításra szorul. 


2.2.4. Fűtés 


2.2.4.1. A hőenergia előállítása 


A Székház névleges hőenergia igénye 1100 kW. Az épület részére a hőenergiát az épület alagsori 


kazánházba telepített 2 db REMEHA GAS 610/2-7 ECO kondenzációs, iker gázkazán szolgáltatja. Névleges 


fűtőteljesítményük 1616 kW. A két teljesítmény közötti jelentős különbség abból adódik, hogy 2010-ig a 


Hold utcai „E” épület hőenergia igényének a biztosítása is ezekkel a kazánokkal történt az épület 


átadásáig. 


A kazánoktól a füstgáz az eredeti, az épület belső udvari oldalán, a kéményudvarban, téglából épített, 


30 m magas, PROSCHORN béléscsővel kibélelt kéményen keresztül távozik a szabadba. 


A kazánok szabályozott hőmérsékletű fűtővizet állítanak elő, munkaidőn kívül csökkentett hőmérsékletű 


üzemmódban működnek. 


A tetőtéri 1. sz. hűtőgépház egyik folyadékhűtőjének a hulladékhője hőcserélőn keresztül használati 


meleg víz készítésére hasznosul. 


2010-ben telepítésre került egy levegős hőszivattyú berendezés, mely fűtési idényen kívül a használati 


meleg víz előállításához szolgáltat hőenergiát. 


2.2.4.2. A hőenergia elosztása 


A kazánokhoz csatlakozó gerincvezetékről egy leágazás a légtechnikai berendezések egy részét (az 


alagsori 3. sz. hűtőgépházba és a magasföldszint Kiss Ernő utcai oldal, stb.) közvetlenül látja el 


fűtővízzel. A leágazás után a gerincvezetéken a fűtővíz a hőközponti osztó/gyűjtő egységhez jut el. 


A Székház központi fűtési rendszere négy zónára van osztva. Az egyes zónák (égtájak szerint 


szétválasztva), külön keringtető szivattyúval, és az épületfelügyeleti rendszerről szabályozott 


keverőszelepes szabályozással rendelkeznek. Az egyes zónák az alagsori körfolyosón kialakított 


alapvezetékhez csatlakoznak. Az egyes felszálló vezetékek erről ágaznak le, minden leágazásnál elzáró 


és térfogatáram-szabályozó szerelvény van beépítve. 


A használati meleg víz fűtővízzel történő előállításához kialakított leágazás saját keringtető szivattyúval, 


önálló keverőszelepes szabályozással rendelkezik. Az épület használati meleg víz igénye 5 m3/nap. A 


szabályozás az épületfelügyeleti rendszeren keresztül, a használati meleg víz hőmérsékletéről történik. 


A fűtési vezetékhálózat 20-25 éves, állapota jónak mondható. 
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2.2.4.3. Hőleadók (radiátorok) 


Az irodahelyiségekben, tárgyalókban a hőleadók jellemzően termosztatikus szelepekkel ellátott öntöttvas 


radiátorok. A 90-es években a III. emelet és az I. emelet egy részén zajló felújítások során a radiátorokat 


léghűtő/fűtő berendezésekre cserélték, míg a 2008-ban felújított elnöki, alelnöki részen néhány 


lemezradiátor üzemel. 


A különböző típusú hőleadók egy közös vezetékhálózatra kapcsolódnak. Az üzemeltetési tapasztalatok 


alapján a radiátoros fűtésre szabályozott fűtővíz-hőmérséklet a négyvezetékes léghűtő/fűtő 


berendezéseknél alacsony, ezért ezeken a helyeken alulfűtés léphet fel. Az öntöttvas radiátorok néhány 


kivételtől eltekintve 1978-80 környékén kerültek beépítésre, az életkoruknak megfelelően jó állapotban 


vannak. 


2.2.5. Hűtés 


A használat jellege alapján a Székházban a komfort és technológiai jellegű hűtés különíthető el. 


A komfort jellegű hűtési igény az emberi tartózkodás komfortosságának, jobb munkafeltételeinek a 


teljesítésére irányul, a működésük kiesése viszonylag alacsony kockázati szintet jelent. 


A technológiai hűtés rendszerint egy, az üzleti folyamatok szempontjából nagy fontossággal bíró rendszer 


egyes berendezéseinek működése során keletkező folyamatos hőelvonást biztosítja. Jellemzően 


folyamatos üzeműek, a hűtőrendszer üzemkiesése nagy kockázattal jár. 


A komfort és a technológiai hűtőrendszerek lehetnek központiak, vagy egyediek. 


2.2.5.1. A központi komfort hűtőrendszer 


Az épületben a központi hűtőrendszer 1994-ben létesült az irodák komfort hűtési igényeinek a 


kielégítésére. 


A központi hűtőrendszerre a későbbiekben más, addig önálló hűtőgépekről működő rendszerek is 


rácsatlakoztatásra kerültek, mint például az őrzésvédelmi központ légtechnikai rendszerének komfort 


célú, valamint az adatrögzítő helyiség, vagy az újonnan kialakított telefonközpont technológiai célú 


hűtését ellátó rendszerek. 


A technológiai hűtést egész évben, napi 24 órában biztosítani kell. Ezzel szemben a komfort hűtési 


igények kielégítése időszakos jellegű és napszakon belül is változó. Ezt az eltérő igényt a jelenlegi 


központi rendszer nem képes az elvárt hatékonysági szinten biztosítani. 


A folyadékhűtők az épület Kiss Ernő utcai sarkain, a tetőn található tornyokon kerültek elhelyezésére. Így 


a Szabadság tér felőli 1. sz. hűtőgépházból az épület nyugati, a Hold utca felőli 2. sz. hűtőgépházból a 


keleti részét ellátó vezetékhálózat került kiépítésre. A 3. sz. hűtőgépház az alagsorban található, ahol 3 


db vízhűtésű hűtőgép működik. A három hűtőgépházban működő hűtőberendezések névleges 


hűtőteljesítménye összesen 750 kW. 


A tetőtéri folyadékhűtő berendezések 2006-ban korszerűsítve lettek. Az 1. sz. hűtőgépház 1. sz. 


berendezéséhez ekkor került telepítésre a használati meleg víz előállításához a hővisszanyerő 


berendezés. A három hűtőgépház 2007-ben összekapcsolásra került, ezzel az egyes gépházak közötti 


hűtési energiaátadás valósítható meg. A gépházak összekapcsolása a hűtőgépek jobb kihasználását, ill. 


meghibásodás esetén a hiányzó hűtőenergia pótlását teszi lehetővé. 
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A hűtési rendszer 2009-ben jégakkumulátoros rendszerrel egészült ki. A beruházás eredményeként a 


tetőtérben a korábban létesített hűtőgépházak mellé 3-3 db Dunham-Bush TS 180 típusú jégakkumulátor 


került telepítésre. A jégakkumulátoros rendszer működését a SIEMENS épületfelügyeleti rendszer vezérli 


és szabályozza, a folyamat kézi vezérléssel is irányítható. A tartályokban tárolt folyadékot éjszaka jéggé 


fagyasztják a folyadékhűtő berendezések, nappal az így eltárolt hűtőenergia felhasználásra kerül. 


A rendszer bevezetésének előnyei: 


 villamosenergia-költségek csökkentése, 


 karbantartási és üzemeltetési költségek csökkentése, 


 környezetvédelmi hatás: CO2, SO2 és N2O gáz kibocsátás csökkenése, 


 nemzetgazdasági hatás: az MNB a nappali villamosenergia-felhasználás csökkentésével az 
áramszolgáltatót is kevésbé terheli. 


A tetőtéri hűtőgépházak egyes erősáramú és automatika szekrényei felújításra kerültek 2010. év végén. 


Az 1. sz. tetőtéri hűtőgépház egyik folyadékhűtőjének a hulladékhője hőcserélőn keresztül használati 


meleg víz készítésére hasznosul, míg a többi tetőtéri folyadékhűtő hulladékhőjét a gépházak tetejére 


telepített léghűtéses kondenzátorok juttatják a külső légtérbe. 


A 3. sz. hűtőgépházba telepített folyadékhűtők vizes kondenzátorait a kutakból nyert víz hűti. A kútvíz 


igen kemény, ezért a hűtőgép károsodásának elkerülése érdekében a víz kezelése (lágyítása) szükséges. 


Az egyes gépházak kooperációs blokkon keresztül csatlakoznak egymáshoz. A kooperációs vezetékek 


elsősorban a folyadékhűtők teljesítményének jobb kihasználása szempontjából előnyösek, de az egyes 


folyadékhűtők meghibásodása esetén a hiányzó hűtőenergia pótlására is alkalmasak. A különböző 


üzemmód változatok az 1. sz. hűtőgépházban kialakított kooperációs blokk szerelvényeinek állítási 


kombinációjával hozhatók létre. 


A mindkét gépháznál a padláson kialakított, acélcsőből készített gerincvezetékek az épület belső udvari 


sarkainak közelében két, függőleges leszálló vezetékhez csatlakoznak. A függőleges leszállókhoz az egyes 


szinteken kapcsolódnak az acélcső ágvezetékek, melyek a közlekedők födémsíkja alatt húzódnak. Ehhez 


csatlakoznak az egyes irodai hűtőkészülékek térhálósított polietilénből készült bekötővezetékei. 


A központi hűtőrendszerről működő hűtőkészülékek a magasföldszinten, az I., a II. és a IV. emeleten a 


födémsík alá, a III. emeleten a parapet elé vannak telepítve. A III. emeleti parapetes, négycsöves 


léghűtő/fűtő készülékek a téli időszakban a fűtést is biztosítják. 


Az egyes készülékek kizárólag légoldali, a helyiségekben elhelyezett szobatermosztátról vezérelt 


szabályozással rendelkeznek, így az elosztó vezetékhálózaton a hűtőfolyadék térfogatáramában a 


hűtőenergia fogyasztás változása közvetlenül nem eredményez módosulást. A 2009-ben létesített 


irodahelyiségek léghűtő/-fűtő berendezései Danfoss AB-QM szabályozó szeleppel vannak ellátva, így azok 


épületfelügyeleti rendszerről vezérelhetőek. A rendszer működését a SIEMENS épületfelügyeleti rendszer 


szabályozza és vezérli. 
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2.2.5.2. Egyedi komfort hűtőberendezések 


A központi hűtőrendszer mellett egyes helyiségcsoportok komfort hűtési igényének ellátása egyedi 


hűtőrendszerekkel történik. A VRV2 rendszerű hűtőberendezések léghűtéses kondenzátorai a padlástérbe, 


vagy a belső udvarba vannak telepítve. A hűtőközeg-vezetékek részben a főfalakban lévő, a korábbi 


átépítés során megszüntetett, gravitációs szellőzőaknákban, részben a belső légudvarokban húzódnak. 


Az épületben a következő helyiségcsoportok hűtését biztosítja VRV rendszerű, direkthűtésű, több beltéri 


egységgel szerelt hűtőrendszer: 


Helyiség Hűtési rendszer 


3-048 - 3-051 egy hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel 


3-052 – 3-053 egy hűtőrendszer, 3 beltéri egységgel 


3-045 – 3-047 egy hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel 


3-007 – 3-009 – 3-010 – 3-011 egy hűtőrendszer, 8 beltéri egységgel 


3-002 – 3-004 egy hűtőrendszer, 6 beltéri egységgel 


Popovics terem (3-006) egy hűtőrendszer, 3 beltéri egységgel 


PDP irodák és számítógépterem 


(1-005 – 1-011, 1-301 – 1-303, 1-202) 
három hűtőrendszer, 22 beltéri egységgel 


Széchenyi terem (4-001) egy hűtőrendszer, 2 beltéri egységgel 


Őrzésvédelmi központ (tartalék klímarendszer) egy hűtőrendszer, 2 beltéri egységgel 


Tanácsterem két hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel, légkezelővel 


Elnöki konyha split3 rendszer, 2 beltéri egységgel 


Székház – VRV hűtési rendszerek – 2011. 


 


Elnöki, alelnöki és ügyvezető igazgatói irodahelyiségek hűtését ellátó VRV rendszerek DAIKIN illetve 


HITACHI gyártmányú berendezések. A berendezések egy része 2002-ben és 2003-ban, továbbiak pedig 


2010-ben lettek telepítve, cserélve. A 8-9 éves berendezések cseréje életkoruk alapján és az ellátandó 


területek funkciója miatt jelenleg folyamatban van. 


A Popovics terem hűtési és légtechnikai rendszere 2008-ban felülvizsgálatra és hővisszanyerő 


berendezéssel kiegészítésre került. A légkezelő berendezés 10 éves, a hűtést biztosító berendezés 


cseréje és a légtechnikai hálózat átalakítása az elmúlt években valósult meg. A berendezés működése 


megfelelő. 


A PDP irodákat és a számítógéptermet ellátó VRV rendszerek 2003 és 2005 között kerültek lecserélésre, 


jelenleg jó minőségű DAIKIN illetve HITACHI típusú berendezések üzemelnek.  


Széchenyi terem hűtését HITACHI VRV rendszer látja el, a berendezések néhány évesek, ennek 


megfelelően jó állapotban vannak. 


                                                 


2 VRV: Variable Refrigerant Volume, azaz Változó hűtőközeg áramú rendszer 


3 Split: szétosztott. A split klíma készülék azt jelenti, hogy a klíma több részből áll. Legalább egy kültéri és egy beltériből állhat, de 


léteznek multi split klíma rendszerek is. 
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Őrzésvédelmi központ hűtését részben a központi klímarendszerről üzemelő léghűtő/fűtő berendezések, 


részben split klímaberendezések látják el. A berendezések 2004-ben és 2007-ben kerültek a jelenlegi 


helyükre, a koruknak megfelelő, jó állapotban vannak. 


Tanácsterem hűtését ellátó rendszer 2003-ban került lecserélésre, a hűtést DAIKIN berendezések, illetve 


léghűtő/fűtő berendezések biztosítják, állapotuk megfelelő. 


Az elnöki konyha hűtését egy split klímaberendezés látja el, a beépítés éve 2009. A hozzátartozó 


légtechnikai rendszer gyártási éve 1993. 


2.2.5.3. Technológiai hűtőrendszerek 


A technológiai hűtőberendezések olyan terek hűtését biztosítják, amelyekben technológiai eredetű 


hőenergia képződik folyamatosan és a technológiai berendezés működésének biztosításához folyamatosan 


el kell vonni a képződött hőenergiát. A technológiai hűtőberendezésekkel szembeni alapvető elvárás a 


folyamatos rendelkezésre állás, amit rendszerint úgy oldanak meg, hogy több készüléket és nagyobb 


hűtőteljesítményt építenek be, így egy-egy készülék meghibásodása, vagy karbantartása, javítása esetén 


is elegendő hűtőteljesítmény álljon rendelkezésre.  


A Székházban a következő technológiai hűtőberendezések üzemelnek: 


Helyiség Hűtési rendszer 


ISZ Gépterem 
APC4 InRow klímaberendezés, két folyadékhűtő, 21 db beltéri 


egységgel 


Inverter helyiség ipari split klímaberendezések 3 db 


Kapcsoló helyiség split klímaberendezések 2 db 


Felvonó gépházak split klímaberendezések (tartalékot nem igényelnek) 


Telefonközpont központi hűtésre kötött 2 db klíma berendezés 


ÖVK technikai helyiség központi hűtésre kötött klíma berendezés +VRV tartalék 


Szerver szoba split klímaberendezések 2 db 


ISZ hálózati aktív elemek hűtése 
jellemzően split klímaberendezések és ventilátorok (nincs 


tartalék) 


3. táblázat: Székház – technológiai hűtőberendezések – 2011. 


Az Informatikai szolgáltatások (ISZ) új gépterme 2009-2010. évben került kialakításra. A hűtőberendezés 


folyadékhűtője a padlástérben úgy van elhelyezve, hogy a kondenzátor a hőenergiát a tetőfelület 


kibontott részén juttatja a szabadba. A hűtőgép szabadáramú hűtési üzemmódban is tud működni 


(hidegebb időszakokban nem kell a kompresszornak üzemelnie). A hűtővíz a gépteremben a 


számítástechnikai szekrények közé állított beltéri egységbe jut, ahonnan a lehűtött levegőt a 


ventilátorok vízszintesen fújják a légtérbe. A berendezések 2009-ben és 2010-ben kerültek felszerelésre, 


állapotuk kitűnő. 


A szünetmentes berendezések helyiségének hűtését a 2011-es helyiség bővítés során beépített 3 db ipari 


split klímaberendezés látja el, amely megfelelő tartalékot is biztosít. A berendezések állapota kitűnő. 


A kapcsolóhelyiség hűtése a meleg időszakban split klímaberendezésekkel biztosított, állapotuk 


megfelelő. 


                                                 


4 APC egy márkanév, az APC InRow a berendezés fajtája, rackszekrények közé állított folyadékhűtésű beltéri egységek 
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Felvonógépházak hűtése split klímaberendezésekkel van megoldva, tartalékot nem igényelnek, állapotuk 


jó. 


Telefonközpont hűtését ellátó két szekrényklíma berendezés a központi klímarendszerre csatlakozik. 


Egyedi teljesítményük alapján egy készülék is elegendő, a másik tartalék, felváltva üzemelnek. Ezek a 


berendezések 2007-ben kerültek beszerelésre, állapotuk jó. 


Az Őrzésvédelmi központ (továbbiakban: ÖVK) technikai helyiség hűtését ellátó szekrényklíma 


berendezés a központi klímarendszerre csatlakozik. Ez a berendezés 2007-ben került beszerelésre, 


állapota jó. Mivel ez az eszköz technológiai célú berendezés, középtávú célként a komfort célú központi 


klímarendszerről történő leválasztásuk javasolt. A tartalék rendszer egy VRV hűtőberendezés, ennek a 


telepítése 2006-ban történt. Az ŐVK felújításakor a berendezések épületfelügyeleti rendszerre kötése 


nem valósult meg, ennek pótlása folyamatban van. 


Szerver szoba hűtését split klímaberendezések látják el. A berendezések 2006-ban kerültek beszerelésre. 


Az ISZ hálózati aktív elemeket magukban foglaló szekrények egy részénél a hűtést klímaberendezés 


biztosítja, a többi helyen elegendő a ventilátoros szellőztetés. A berendezések a közelmúltban kerültek 


felszerelésre, állapotuk jó. 


2.2.6. Légtechnikai rendszerek 


2.2.6.1. Konferencia-központ és pince 


Konferencia-központ és alagsor légkezelő berendezése a 3. sz. hűtőgépházban található. A korábbiakban 


más igények ellátására épült, egyes részei, főleg a légkezelő többször felújításra került. A konferencia-


központban jelentkező minőségi komfort igények igen szélsőségesek, a teremben ülők száma 20 és 120 fő 


között változik. 


2.2.6.2. ISZ gépterem 


Az ISZ gépterem frisslevegő-ellátását (15%) a régi, háromszintes trezor részére épített, kismértékben 


átalakított légtechnikai rendszer látja el. 


2.2.6.3. ISZ projektszoba és tárgyaló, KOM trezor 


Az ISZ projektszoba és tárgyaló, KOM trezor helyiségeket részben a 2007-ben lecserélt berendezések, 


részben a 2010. év elején befejeződött ISZ munkahelyek kialakítása projekt keretében kialakított 


rendszer látja el. 


2.2.6.4. Könyvraktár, szakkönyvtár, büfé, ISZ munkahelyek 


Könyvraktár, szakkönyvtár, büfé, ISZ munkahelyek frisslevegő-ellátása a 3. sz. hűtőgépházban üzemelő 


légtechnikai rendszerről biztosított, a berendezések 13 évesek. Az időszakos felújításoknak köszönhetően 


a berendezés működőképes. 


2.2.6.5. Előcsarnok 


Az előcsarnok fűtését a 3. sz. hűtőgépházban üzemelő rendszer látja el, a berendezés a korának 


megfelelő állapotban van. 


  







 


 18/42 


 


2.2.6.6. Látogatóközpont 


A Látogatóközpont helyiségeinek frisslevegő ellátását a 3. sz. hűtőgépházba telepített légtechnikai 


rendszer biztosítja, a berendezés 9 éves, állapota megfelelő, a vezetékhálózat a Látogatóközpont 2003-


as kialakítása során nem került lecserélésre. 


2.2.6.7. Őrzésvédelmi központ 


Az Őrzésvédelmi központ légtechnikai rendszerének átalakítása és felújítása 2004-ben történt. A zaj 


miatt a légkezelő ventilátora a kéményudvarba lett kihelyezve. Állapota megfelelő. 


2.2.6.8. Tanácsterem 


A Tanácsterem légtechnikai rendszere 1993-ban létesült, a légkezelő és a hűtőberendezések 2003-ban 


cserére kerültek. A légtechnikai rendszer felülvizsgálata megtörtént, átalakításra szorul. 


2.2.6.9. Popovics terem 


A Popovics terem hűtési és légtechnikai rendszerének felülvizsgálata és átalakítása 2008-ban megtörtént, 


a légkezelő berendezés állapota megfelelő. 


2.2.6.10. Gazdasági bejárat 


A gazdasági bejárat kipufogó-elszívás berendezése jelenleg nem használt. 


2.2.6.11. Postázó 


A postázó légkezelő berendezés 2010. év elején került beépítésre, a frisslevegő-beszívás a belső udvarból 


történik, a légkezelő a magasföldszinten, az álmennyezetben nyert elhelyezést. 


2.2.6.12. Elnöki konyha 


A légkezelő berendezés 1993-ban került a padlástérben beépítésre. A frisslevegő beszívása, illetve az 


elhasználódott levegő kifúvása a tető fölött történik. A frisslevegő befúvása a légaknába szerelt 


légcsatornán keresztül valósul meg. Az elhasználódott levegő a külön elszívó berendezésen keresztül 


távozik. 


2.2.6.13. Teakonyhák és WC elszívások 


Teakonyha és WC elszívó berendezések a helyiségekből elszívott levegőt a belső udvarra fújják ki. Az 


elszívó berendezések a helyiségek felújításakor cserére kerültek, vegyes korúak. 
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2.2.6.14. Felvonók 


Az épületben jelenleg 11 darab felvonó található, ezek közül néhány kizárólag teherlift, ami emberek 


szállítására nem használható és nem is alkalmas (mérete miatt). Az alábbi táblázatban összefoglalva 


láthatóak a berendezések. 


S.sz Megnevezés Gyártó 


Teherbírás 


Gyártási év 


Teljes 


felújítás 


éve Személy 


(fő) 


Teher 


(kg) 


1. 
Páternoszter melletti 


lift 
KONE 6 480 1993 - 


2. Elnöki lift KONE 8 600 1977 2004 


3. Páternoszter Ganz 28 2100 1976 2003 


4. 
Látogató Központ 


kisteherfelvonó 
Bunse 


 


100 2004 - 


5. 
Konferencia központ 


személyfelvonó 
OTIS 8 630 2006 - 


6. 
Expedíció kisteher 


felvonó 
OTIS 


 


100 2010 - 


7. 
Konferencia központ 


kisteherfelvonó 
OTIS 


 


100 2009 - 


8. 
ISZ gépterem 


teherfelvonó 
KONE 5 2500 2010 - 


9. 
2. lépcsőház 


személyfelvonó 
KONE 10 800 1997 - 


10. 
9. lépcsőház 


személyfelvonó 
KONE 10 800 1998 - 


11. 
Kiss Ernő utcai 


teherfelvonó 
ITALIFT 


 


5000 1992 


 


felvonók fontosabb adatai 


A berendezések mindegyike jogszabály szerint rendszeresen (havonta) szakcég által karbantartottak. A 


felvonók jó állapotban vannak.  
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2.3. Épületvillamosság 


2.3.1. Villamosenergia-ellátás 


A Székház energiaszükségletét kb. 65%-ban villamos energia fedezi. Az ELMŰ Hálózati Kft. 10kV-os 


középfeszültségű, illetve kisfeszültségű gerinchálózatához csatlakozunk. 


2.3.1.1. Székház villamosenergia-ellátása 


Üzemi hálózati betáplálás épületen belüli 759/10.1. számú transzformátor állomásból sínátadással 


kapjuk. A betáplálást 1600 kVA teljesítményű száraz transzformátor biztosítja, fogyasztója kizárólag a 


Székház. Középfeszültségű betáplálása 10kV feszültségen történik. Lekötött teljesítmény: 850kW. 2011. 


évre a várható villamosenergia-fogyasztás kb. 2 900 000 kWh. 


Tartalék hálózati betáplálása a Hold u. 4. épület Kiss Ernő utcai oldalában lévő 2021/10. számú 


transzformátor állomásból, kisfeszültségen, 6 db 4x240-es kábelezéssel, a Kiss Ernő utca alatt vezetett 


védőcsöveken keresztül történik a T.HFE jelű tartalék hálózati főelosztó berendezés felé. A betáplálást 


1000 kVA teljesítményű száraz transzformátor biztosítja, fogyasztója kizárólag a Székház. 


Középfeszültségű betáplálása 10 kV feszültségen készült. Lekötött teljesítmény: 500 kW. Üzemszerűen 


nincs vételezés, az üzemi betáplálás kiesése, illetve az elektromos ellátás próbái során fogyaszt róla az 


épület. Az új tartalék ellátás éles üzemi működése óta (2009. november 4.) egy alkalommal volt 5 


másodpercet meghaladó áramkimaradás. 


2.3.2. Szünetmentes villamosenergia-ellátás 


Szünetmentes villamosenergia-ellátást szigetszerűen alakítottunk ki az épületben. Egy ilyen sziget alatt a 


szünetmentes berendezéseket befogadó géptermet, ipari klimatizálással, aspirációs5 (légbeszívásos) 


tűzjelzéssel ellátott területet értjük, ahová a szünetmentes ellátás villamos elosztóit, a szünetmentes 


berendezéseket és az akkumulátorokat tartalmazó szekrényeket helyezzük el. 


Jelenleg három szünetmentes szigetet használunk:  


 Az informatikai rendszereket kiszolgáló gépterem szünetmentes ellátását a háromszintes 


trezorban elhelyezett szünetmentes sziget biztosítja.  


 Az őrzésvédelmi funkciókat az őrzésvédelmi központban elhelyezett berendezés látja el.  


 Az épület üzemi szünetmentes ellátása eddig különböző helyiségekben elhelyezett berendezések 


szolgálták ki, 2011 negyedik negyedévében kerül átadásra az központi szünetmentes sziget. 


2.3.2.1. Szünetmentes szigetek 


A szünetmentes szigetek összteljesítménye: 680 kVA, az energiaellátásban betöltött szerepül arra a kb. 5 


perces időre korlátozódik, ami a hálózati oldal kiesése, és a dízel generátor indulása6 között átlagosan 


eltelik. A dízel generátorblokk összesített teljesítménye: 640 kVA. 


  


                                                 


5 Aspirációs füstérzékelő: olyan speciálisan kifejlesztett érzékelő, melynek nagy teljesítményű ventilátora egy csőrendszeren 


keresztül állandóan szívja a helyiség levegőjét az érzékelő kamrába, ahol a füstérzékelő már csekély füstnyomokat is felismer, és 


riasztást továbbít a tűzjelző központba. 


6 A dízel generátor indulás alatt az állandósult állapot kialakulását jelenti, amikor már képes a forgógép az összes terhelést 


átvenni. 
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2.3.2.1.1. Székház központi szünetmentes szigete 


Épület általános ellátása 2 db, egyenként 160kVA, párhuzamos üzemű, kettős konverziós AEG SVS Protect 


4.33 típusú berendezéssel (UPS1 és 2) történik. A berendezések független, teljes terhelésen 10 perc 


áthidalási időt biztosító akkumulátor telepekkel rendelkeznek, betáplálási pontjaik kézi átkapcsolással az 


A.HFE7 és a T.HFE8 berendezésekről is elláthatóak. 


Elhelyezésük a P-013 és P-012 helyiségek összenyitásával kialakított új gépteremben történt. Jellemzőjük 


a 12 ütemű egyenirányító, grafikus kezelő és kijelző egység, Modbusz protokollon működő felügyelet és a 


bemenetektől galvanikusan leválasztott9 fogyasztói kimenet. A párhuzamos rendszer az SZFE10 jelű 


szünetmentes főelosztót táplálja, mely a P-022 számú kapcsolótérben helyezkedik el és 4 mezőből áll. 


2.3.2.1.2. Székház informatikai rendszerének szünetmentes szigete 


Géptermek szünetmentes ellátása: Az UPS5 és UPS6 berendezések (műszaki tartalom szerint az UPS1-2 


berendezésekkel azonosak) segítségével. Elhelyezésük az M-016/2 jelű helyiségben történt, a géptermek 


ellátását berendezésenként kialakított fogyasztói elosztó hálózat látja el: az ES1 segédgéptermi elosztó 


(ES11, ES12, ES13 alelosztókkal) és az ES2 géptermi elosztóval (ES21-ES24 alelosztókkal). A független 


kialakítás a redundáns ellátás megteremtését szolgálta. A redundancia a kábelnyomvonalak esetében is 


fennáll (a rendezőszekrénybe két irányból érkezik a villamos ellátás). 


2.3.2.1.3. Székház őrzésvédelmi rendszerek szünetmentes szigete 


ŐVK területét az UPS4 jelű, 1 db 40kVA teljesítményű AEG SVS Protect 4.33 típusú berendezés látja el. A 


berendezés megkerülő ága az SZFE elosztóból, míg egyenirányító bemenete az A.HFE elosztóból van 


megtáplálva. A berendezés elhelyezése a 0-037 számú helyiségben történt. 


2.3.2.1.4. Szünetmentes berendezések kiválasztási szempontjai 


A szünetmentes berendezések (UPS-ek) kettős konverziójú, online elven működnek. Az online elv teszi 


alkalmassá az eszközt az energiaellátásban betöltött szerepére. Az egyes dízeljogos fogyasztói csoportok 


állandóan terhelik az adott UPS kimenetét, így „megközelítően nulla” átkapcsolási idővel11, kiesés nélkül 


átveszik a terhelést. 


A kettős konverziós elv, eszközfüggő, galvanikus leválasztást biztosít, így valamennyi dízeljogos 


fogyasztó12 folyamatosan védett a külső villamos hálózat felőli zavarok, ingadozások elől. Az UPS a 


kimenetén egy „tökéletes” szinuszos feszültséget állít elő, előre definiálható tartományon belül tartja a 


                                                 


7 Üzemi villamos energiaellátás főelosztó berendezése 


8 Tartalék villamos energiaellátás főelosztó berendezése 


9 Galvanikus leválasztás – a szinuszos váltakozó feszültséget valamilyen nem elektromos jellé alakítjuk – szünetmentes 


berendezéseknél egyen-irányítjuk – majd a berendezés kimenetén jelalak helyesen, a külső hálózati zavaroktól mentesen 


visszaalakítjuk szinuszos feszültséggé. 


10 Szünetmentes villamos ellátás főelosztó berendezése 


11 A „megközelítően nulla” átkapcsolási idő a gyakorlatban az 50Hz-es szinuszos hálózat fél-periódusidején belüli tranziens 


folyamatot jelenti. 


12 Dízeljogos fogyasztó – olyan esetekben ahol a hálózati betáplálás teljesítménye nagyobb a dízel-áramfejlesztő teljesítményénél, 


a szünetmentes villamos energiaforrás csak korlátozásokkal képes átvenni a fogyasztók terhelését, vagyis a fogyasztók csak egy 


kiválasztott csoportját képes megtáplálni. 
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szinuszos hálózati feszültség amplitúdó és effektív értéket. A modern villamosenergia-ellátás ezt a 


funkciót tartja a szünetmentes berendezések elsődleges alkalmazási területének. Ezért nem szorul ki a 


technológia a dízel áramfejlesztők átkapcsolási idejének csökkenésével se (pl. reptéri generátorok13). 


2.3.2.1.5. Akkumulátorokkal kapcsolatos követelmények 


A szünetmentes rendszerek egyik kritikus pontja az akkumulátor telep, tekintettel arra, hogy a jelentős 


darabszámú (20-40 db) akkumulátor sorosan kötött láncolata biztosítja a fogyasztó számára szükséges 


energiát. Egy akku hibája esetén a teljes telep használhatatlanná válik. Az ár/érték tekintetében 


jelenleg legelőnyösebb az EUROBAT14 szerinti 8-10 év becsült élettartamú, gondozásmentes, zárt ólom-


savas akkumulátor használata. Sajnos a piacon kevés gyártó és sok forgalmazó található, ezért valójában 


a választék korlátozott. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján az alábbi gyártók termékei váltak be: 


Panasonic, ACD, Yuasa. 


A hosszabb élettartamú NiCd lúgos akkumulátorok a szünetmentes berendezésekhez szintén 


csatlakoztathatók, de beruházási és karbantartás igényük nagyobb. Az akkumulátorok fejlődésével a 


NiMH és a Lítium-ionos megoldások is elérhetik az áramellátásban használt kapacitás értéket (10-100 Ah). 


Ezek a típusok a kisebb kapacitás igényű eszközöknél már beváltak. 


2.3.2.2. Segédüzemi szünetmentes ellátás 


Segédüzemi ellátás: az A.HFE berendezés megszakítóinak és vezérlésének ellátását az UPS3 jelű, 20kVA 


teljesítményű AEG SVS Protect 2.33 típusú berendezés biztosítja. A berendezés feladata áramszünetek 


esetén a kapcsolásokhoz, működtetésekhez szükséges energia biztosítása. A berendezés az SZFE32 jelű 


elosztót táplálja meg. A berendezés elhelyezése a kapcsolótérben történt. 


2.3.2.3. Dízel-áramfejlesztők 


A szünetmentes villamos energia ellátás „hosszú távú” energiaforrásai. Az akkumulátor telepekről 


működő szünetmentes berendezések 5-10 perces áthidalási időt biztosítanak, amíg a robbanómotoros 


áramfejlesztők átveszik a fogyasztók ellátását. Az aggregátor helyiségben elhelyezett 2 db 5 m3-es 


tartályból a Székház dízeljogos áramforrásait – átlagos munkanapnak megfelelő terhelést feltételezve – 


kb. 4-5 napon keresztül tudjuk villamos energiával ellátni. 


2.3.2.3.1. Székház aggregátor szigete 


2 db dízel szükségáramforrás a P-047 helyiségben került elhelyezésre, 2 db 5 m3-es gázolaj-tartállyal, a 


rendszer összteljesítménye: 2x340 kW tartós terhelhetőséggel. 


A generátorok szinkron üzeműek, az A.AE jelű elosztóból a villamos energia 3 db 4x240-es kábelen jut el 


az A.HFE berendezéshez. 


2.3.2.3.2. Dízel szükségáramforrás üzemanyag ellátása 


Tervezett utántöltés esetén bioadalék-mentes üzemanyagot használunk, melyet az eddigi tapasztalatok 


szerint az MNB raktározási körülményei mellett 3 év tárolási időtartamig problémamentesen használtunk 


                                                 


13 Reptéri generátorok – gyűjtő fogalom, az elsődleges felhasználási területre utal, legfontosabb tulajdonságuk a kifejezetten rövid 


átkapcsolási idő. Az általánosan használt robbanómotoros áramfejlesztők kb. 2-5 perc alatt képesek átvenni a teljes terhelést, míg 


a reptéri generátoroknál ezt az időt 15-30 másodperc alá szorították bizonyos konstrukcióknál. 


14 EUROBAT – Association of European Automotive and Industrial Battery Manufactures, nemzetközi szakmai szervezet 
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fel. Havária15 esetén bioadalékkal kevert üzemanyagra van szerződésünk, tekintettel a bioadalék-mentes 


üzemanyag rendelkezésre állási korlátozottságára. A tároló rendszer a tervezett beszerzések esetén 


lehetővé teszi friss és a régi üzemanyag különválasztását, így a régi üzemanyag felhasználását 


megelőzően betárolható a friss üzemanyag, ezzel biztosítva a 24 órás készlet folyamatos rendelkezésre 


állását. Havária esemény bekövetkezésekor a sürgősséggel rendelt biokomponenst tartalmazó 


üzemanyagot össze kell keverni a meglévővel. 


A biokomponenst tartalmazó üzemanyagot a gyártói ajánlás (MOL: fél év felhasználhatóság) és a 


Logisztikai központban szerzett tapasztalatok (földalatti, állandó hőmérsékletű tárolási körülmények) 


figyelembevételével a feltöltéstől számított maximum 1 éven belül fel kell használni. A helyiség 


rendelkezik kiépített tankoló rendszerrel (csőhálózat), így közvetlenül a bank épülete mellé leparkoló 


tankerből, szabványos üzemanyagtöltő rendszeren keresztül tudjuk a tartályokat feltölteni. 


2.3.3. Villamos elosztóhálózat 


Főelosztóból, talpponti elosztókból és 374 db különböző célú, funkciójú villamos elosztóberendezésből 


álló 4 szintes hálózat, alapját az üzemi és a tartalék főelosztó-berendezés adja, az energia szétosztását a 


4+1db talpponti elosztó végzi, amihez a szinti elosztók csatlakoznak. A szinti elosztók közvetlenül 


fogyasztói áramköröket is ellátnak, de nagy számban ide csatlakoznak egyedi elosztók is. 


  


                                                 


15 Havária – természeti csapás vagy emberi hanyagság során előállt vészhelyzet 
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2.3.3.1. Főelosztó-berendezések 


A.HFE üzemi főelosztó-berendezés: P-022 számú kapcsolótér helyiségben elhelyezett, 21 mezőből álló 


sínezett főelosztó-berendezés. 


T.HFE hálózati főelosztó-berendezés: P-020A számú helyiségben elhelyezett 5 mezőből álló, sínezett 


főelosztó-berendezés. A helyiségben kapott helyet az AKSZ jelű átkapcsoló szekrény (2 db mező) is, mely 


a géptermi kiszolgáló berendezések (hűtőgépek és UPS5-6) tartalék betáplálásáról történő ellátását teszi 


lehetővé. 


2.3.3.2. Talpponti elosztók 


Talpponti elosztók: Az épület pinceszintjének 4 sarkában 1-1 talpponti elosztót helyeztünk el, melyek a 


felszálló aknákon keresztül az adott épületrészt szintenként ellátják. A padlástérben – tekintettel a 


jelentős számú gépészeti fogyasztókra – önálló (5-ös számú) talpponti elosztót telepítettünk, mely a 


teljes padlás területet ellátja (51, 52, 53, 54 jelű elosztó csoportokat). Minden talpponti elosztó 3 


funkciót lát el: üzemi betáplálás (jele: H), dízeljogos betáplálás (jele: E) és szünetmentes betáplálás 


(jele: S). 


2.3.3.3. Szinti elosztók 


Szinti elosztóhálózat: A pincétől a IV. emeletig szintenként elosztócsoportokat alakítottunk ki az alábbiak 


szerint: Minden elosztócsoport 3 részből áll: üzemi, dízeljogosult (szükség, vagy egész napos) és 


szünetmentes. A szekrények ellátása a talpponti elosztók azonos funkciójú részeiből történik. 


Az egyes ellátó feszültségek külön szekrényben kaptak helyet, kivéve a dízeljogosult rész, mely a 


szünetmentes rész teljes kihasználását követő bővítés keretében szünetmentes leágazásokkal bővült. A 


dízeljogosult szekrények emiatt kettős betáplálást kapnak. 


Az ellátó részek számozása: Az elosztó csoportokat az épületszint száma és a betápláló talpponti elosztó 


száma adja meg (P1: pince 1-es talppontiról ellátott elosztó, 23: II. emelet, 3-as talppontiról ellátott 


elosztó). 


Az ellátó részek megkülönböztetése az alábbi: üzemi (hálózati) rész jelölése: H. Dízeljogos rész jelölése: 


E. Szünetmentes rész jelölése: S. A szinti elosztó teljes neve ezért 3 karakteres (41E: IV. emelet, 1-es 


talppontiról ellátott, dízeljogosult rész, 34S: III. emeleten 4-es talppontiból ellátott szünetmentes rész). 


2.3.4. Üzemi világítási rendszerek 


Ide tartozik valamennyi általános célú mesterséges megvilágítás, ami a banküzem tervezhető 


megvilágítási igényét szolgálja. 


2.3.4.1. Irodai világítás 


A Székház iroda világításához túlnyomó részt fénycsöves függesztett direkt-indirekt lámpatesteket 


használunk. A felújítások több lépcsőben készültek, a lámpatestek az 1995-2000 évek műszaki 


színvonalának felelnek meg. A történelmi terekben, különösen a III. és néhol a IV. emeleten eredeti vagy 


korhűen utángyártott, egyedi függesztékek vannak, amiben kompakt fénycsövek vagy izzók üzemelnek, 


ezt megelőzően fa csillárok voltak ezeken a helyeken. 


Tervezéskor a számítógépes munkahelyek világítási követelményeihez való igazodás volt az elsődleges 


cél. Az irodai lámpatestek optikai rendszere a mai követelményeket is kielégíti. Általában önmagában 
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záródó geometriájú elrendezéseket használunk, ami a helységek általános és egyenletes megvilágítását 


adja, az indirekt hányad, ez a teljes megvilágítás körülbelül 20-40%-a a mennyezet derítését biztosítja. A 


szintenként változó belmagasságot függesztéssel hidaljuk át. 


Ugyanazon lámpatesten belül csak azonos műszaki paraméterekkel, formával és teljesítménnyel 


rendelkező fényforrást alkalmazunk. Kivételt képeznek azok a csillárok, melyek több célú világításra is 


szolgálnak. Ezeknél a lámpatesteknél a dísz-, korona- és teremvilágítás foglalatokon belül szükséges 


ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkező fényforrás alkalmazása. 


2.3.4.2. A műemléki terület megvilágítása 


A Székház kiemelt műemléki területei: az előcsarnok és a hozzá kapcsolódó főlépcsőház, a III. emeleti 


irodák és közlekedők, az első- és a IV. emelet területei, aulák. Az alkalmazott világítás korhű és 


utángyártott lámpatestekből áll, csillárokat, kandelábereket, függesztékeket és falikarokat használunk.  


A 4 métert meghaladó belmagasságú területeken, a lámpatestek rendelkeznek indirekt, a mennyezetet 


derítő résszel is. Törekszünk állandó színhőmérsékletű, meleg fehér fényforrások használatára. 


2.3.4.3. Közlekedők megvilágítása 


A Székház alapterületének kb. 38%-a közlekedőterület, amelynek természetes megvilágítása csak részben 


megoldott, a legtöbb folyosó zárt, így mesterséges megvilágítása nappal is szükséges. 


Az irodai területekhez kapcsolódó közlekedők lámpatestei általában stilizáló mennyezeti lámpák, 


függesztékek vagy falikarok.  


 


Jelentős különbségek vannak az egyes szintek belmagasságában, a közlekedőterületek geometriájában: 


több helyen közösségi terekké szélesednek, amit az alkalmazott világítási elrendezés kis hatékonysággal 


tud követni. A méretezés a legnagyobb megvilágítási igényű területekre készült, így a területek jelentős 


része túlvilágított. Fényerő-szabályozás vagy egyéb mérésen alapuló dinamikus szabályozás nincs 


kialakítva. 


A kiszolgáló területekhez kapcsolódó közlekedők világítása, megegyezik a technológiai területek 


világításával szinte kizárólag por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves lámpatestekből áll. 


2.3.4.4. Technológiai területek megvilágítása 


1995 és 2010 között a technológiai területek funkcióváltása volt a legjelentősebb: a készpénzlogisztika 


átkerült a Logisztikai központba, és több, építészetileg is összekapcsolódó épületből mára a Szabadság 


téren csak a Székház szolgál ki jegybanki funkciót. 


A technológiai területek jellemzően természetes megvilágítással nem, vagy nagyon csekély mértékben 


rendelkező területek. A világítás szinte kizárólag por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves 


lámpatestekből áll. Egy-egy terület világítása a funkcióváltozást nem követte, így néhol a korábbi 


technológiai folyamatokhoz illeszkedő, erős megvilágítási szint maradt olyan helyiségekben is, amit ma 


raktározásra használunk. Lényeges különbség még a technológiai területek kihasználtsága, hiszen ma már 


nem jellemző a 24 órás üzem, illetve a folyamatos munkavégzés, így az állandó megvilágítás iránti igény 


is jóval kisebb. 


2.3.4.5. Homlokzatvilágítás 


Jelenleg az épület nem rendelkezik homlokzatvilágítással. 
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Valamennyi kapuzat homlokzati oldalán üzemel egy-egy korhű lámpatest 100W-os nátrium izzóval16, amit 


alkonykapcsoló17 vezérel. A lámpák pontszerű fényforrásnak tekinthetőek, fényük elsősorban a kapuk 


közlekedő felületét világítja meg.  


A korábbi, nagyjából az 1970-es évek műszaki színvonalát képező fénycsöves világítás visszabontásra 


került, a kváder vakolat18 (hasáb alakúra faragott szabályos építőkövekből áll, amelynek felülete a 


homlokzat síkján látható marad) mélyedéseibe süllyesztett fénycsöves lámpatestek a mai értelemben 


nem tekinthetőek homlokzatvilágításnak. A régi vezetékek, kábelcsatornák nyoma néhol a mai napig 


látható a homlokzatokon. 


Az MNB az épület körüli néhány térvilágító kandeláberre felszereltetett homlokzatvilágító lámpatesteket, 


szélesen sugárzó kisülő lámpákkal működő reflektorokat. A sugárzási pont, a homlokzattól mért távolság 


nem ideális, de ez a megoldás alkalmas néhány fontosabb homlokzat, a Szabadság tér és a Bank utca 


felőli homlokzatok derítő világítására. 


2.3.4.6. Fényforrások kiválasztási szempontjai 


Minden felhasználásra szánt fényforrás, lámpatest és előtét típust az első alkalmazása előtt a piacon 


elérhető azonos műszaki tulajdonságokkal bíró eszközökkel össze kell hasonlítani bekerülés, üzemeltetési 


jellemzők és korszerűség alapján. Megkövetelt műszaki paraméterek: 


 Fényhasznosítás19: fénycsövek esetén (T8-T5) esetében 25C-n minimum 65 lm/W, kompakt 


fénycsövek esetében minimum 60 lm/W. 


 Színhőmérséklet20: általános területeken: 3000K, elnöki, látogatóközponti, tanácstermi 


területeken: 2700K. 


 Színvisszaadás21: Ra>80, a minimum 3 sávos22 fénycsövek használata követelmény. 


 Élettartam23: minimum 6000 óra, melyet 3 órás tesztelési periódusra vonatkoztatva EN60081 


szabványnak megfelelően (15 perc kikapcsolva, 165 perc bekapcsolva) állapítottak meg. Csak 


azok a fényforrások használhatóak általános célú világításra, melyek élettartama óránkénti 


kapcsolás esetén sem csökken az EN60081 szabvány szerinti élettartam 60%-a alá. 


 Energiafogyasztás: a korszerű, energiatakarékos fényforrások alkalmazását gazdaságossági 


számításokkal kell alátámasztani. 


 


                                                 


16 Nátrium izzó – nagynyomású nátriumlámpa, ún. kisülő fényforrás, egy alumínium oxid csőben irányított kisülés zajlik. 


17 Alkonykapcsoló – olyan kapcsoló berendezés, amely a környezet megvilágításának függvényében fényforrásokat illetve 


lámpatesteket kapcsol, az „alkonyulatra” való utalás jogos, általában a szürkületkor mérhető felületegységre eső fényáram értékek 


esetén kapcsol a készülék.    


18 Kváder vakolat - hasáb alakúra faragott szabályos építőkövekből álló homlokzat, amelynek felülete a homlokzat síkjában látható 


marad, illetve olyan vakolat ami ezt a struktúrát követi. 


19 A fényhasznosítás a fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Egysége: lumen per watt, 


lm/W. 


20 Színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Egysége: kelvin, K 


21 A színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális 


telítettséget jellemző fogalom. 


22 3 sávos fénycsövek – a fénycsövek belső felületét borító felületkiképzés, fénypor réteg, szerepe a kisnyomású higannyal és nemes 


gázzal töltött kisülőlámpa túlnyomórészt ultraibolya tartományban, 185nm és 235,7 nm-es rezonancia vonalainak láthatóvá tétele.    


23 Élettartam a fényforrás működőképességét jellemző időtartam, egysége: óra. 
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A lámpatestbe csak olyan fényforrás helyezhető el, mely a lámpatesthez illeszkedik, és amelynek 


használatával a káprázás- és tükröződésmentesség teljesül. Jelenleg a fénycsövek piacán az OSRAM, 


Philips, GE, Sylvania gyártók termékeit alkalmazzuk. 


2.3.4.7. Előtétek kiválasztási szempontjai 


A fénycsöves fényforrásokhoz kapható előtétek közül a jelenlegi osztályozás24 szerinti A1 és A2, minimum 


D6 (60napos) vizsgálattal osztályba sorolt elektronikus előtétek alkalmazhatóak. Hőállósági jelzésnek 


(tw) igazodnia kell a lámpatest és fényforrás által előírt értékhez, minimum érték: 105C. 


Az irodaterületeken használt lámpatestek kb. 80-90% elektronikus előtéttel rendelkezik, de fényerő 


szabályozást vagy jelenlét érzékelésen alapuló aktív vezérlést sehol nem alkalmazunk. A technológiai 


területek lámpatesteinél a géptermek kivételével szinte sehol nincs használatban elektronikus előtét. 


2.3.5. Tartalékvilágítási rendszerek 


A Székház tartalékvilágítási rendszerei a biztonsági világítás, a menekülési útvonalak biztonsági 


világítása, a gazdasági- és az őrzésvédelmi indokból létesített biztonsági világítás. 


2.3.5.1. Biztonsági világítás 


A biztonsági világítás lámpatestei megegyeznek az adott terület általános megvilágítását adó lámpákkal, 


különbség az energiaellátás módjában van. Néhány területen, egy-egy zárt terület átalakítása során, 


vagy technológiai területeken alkalmazunk saját akkumulátorral szerelt biztonsági világítást adó, vagy 


menekülési útvonaljelző lámpákat is. 


A biztonsági világítási lámpatestek ellátására két megoldást alkalmazunk. A segédenergia nélküli 


lámpatestek szünetmentes ellátást kapnak, ezzel biztosítva az áramszünet esetén is a biztonsági világítás 


működőképességét. A segédenergiával (beépített akkumulátorral) rendelkező lámpatestek dízeljogosult 


ellátást kapnak. A dízelgenerátor energiájának rendelkezésre állásáig (kimaradástól számítva kb. 1 perc) 


a beépített akkumulátorokról működnek. A jövőben beépített energiaforrással rendelkező lámpatestek 


felhasználására törekszünk, mivel a hálózati és szünetmentes energia megszűnése esetén (pl.: olyan 


tűzeset, ahol a feszültségmentesítést azonnal meg kell tenni) a kiürítés időtartamáig önállóan is 


biztosítják a megfelelő világítást, valamint energiatárolásra a hosszú élettartamú és megbízható NiMH és 


Li akkumulátorok terjedtek el. Környezetvédelmi szempontból a termék teljes életciklusát követve kell 


megválasztani az akkumulátorok megsemmisítésének, újrahasznosításának módjait. 


2.3.5.2. Menekülési útvonalak biztonsági világítása 


Párhuzamosan két műszaki megoldást használunk: menekülési útvonal jelzőlámpatesteket és az útvonalat 


jelző SWGS25 jeleket, amiket a biztonsági világítás részeként üzemelő lámpákkal világítunk meg. A 2000-


ig befejezett felújításoknál a menekülési útvonalat befüggesztett műanyag táblákkal, illetve az 


oldalfalon elhelyezett egyezményes szimbólumokkal jeleztük. Az újabb felújításoknál már megjelentek a 


LED alapú önálló akkumulátorral szerelt, vagy a szünetmentes hálózatra csatlakoztatott menekülési 


útvonal jelző táblák. 


                                                 


24 EEI: Fénycsöves lámpatestek energiafogyasztásának jellemzésére használt, az Európai Unióban alkalmazott és szabványosított 


osztályozási rendszer. A lámpatesteket, ill. a bennük alkalmazott előtéteket a teljes lámpaáramkör energiafogyasztása alapján A - 


D osztályokba sorolják, ahol az A osztály jelenti a legkisebb, a D a legnagyobb fogyasztást. Az A és a B osztályokon belül A1, A2, A3, 


illetve B1, B2 alosztályok is léteznek. 


25 SWGS az MSZ ISO 16069:2009 szerint olyan rendszer, amely szembetűnő, félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális 


utasítást hordoz a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához, vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon, azáltal, 


hogy egyértelműen elhelyezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz. 







 


 28/42 


2.3.5.3. Gazdasági indokból létesített biztonsági világítás 


Jellemzően technológiai helységekben, a tartalékvilágításnak egy olyan eleme, amit nem a helyiség 


biztonságos elhagyása, vagy a menekülési útvonal felismerése céljából létesítünk, hanem annak 


érdekében, hogy az üzemi energiaellátás kiesésének ideje alatt befejezhető vagy folytatható legyen a 


megkezdett munkafolyamat. Dízeljogos funkciók (gépházak, elosztó terek, technológiai nyomvonalak) 


világítása, ami por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves lámpatestekből áll. 


2.3.5.4. Őrzésvédelmi indokból létesített biztonsági világítás 


A beltéri biztonságtechnikai kamerarendszer számára telepített világítás, célja a biztonságikamera-


felvételekhez szükséges megvilágítás, fénysűrűség előállítása. A lámpatestek a biztonsági világítás részei, 


a szünetmentes villamos hálózatról üzemelnek. Szerepük a megvilágítást nem igénylő biztonsági kamerák 


elterjedésével háttérbe szorul. 


2.3.5.5. Pánikvilágítás 


Önálló funkcióként nem jelenik meg. A meglévő biztonsági világítás megvilágítási tartaléka elégséges, a 


nagy tömegforgalmú terekben a váratlan elsötétülés miatt kialakuló pánik kitörésének 


megakadályozására, és a jelenlévők számára a megfelelő világítás biztosítására, hogy olyan területre 


érjenek, ahonnan a menekülési útvonalon keresztül a létesítményt elhagyhatják. 


2.3.6. Erőátviteli rendszerek 


Az erőátviteli gerinchálózat és főelosztó berendezések az elektromos betáplálásaik névleges értékére 


lettek méretezve. Az elosztó alhálózatok biztosító értékeinek lépcsőzése megfelelően kialakított. 


Talpponti elosztó leágazás biztosítása 80A, csatlakozó szinti elosztók leágazásai közül valamely 16A 


biztosítású leágazás, amihez további fogyasztók csatlakoznak 10A-es biztosítókon keresztül. A szinti 


elosztó leágazásában a mért érték 5A-ról 10A-re változik. 


Állapotuk az 1990 - 2000 évek műszaki színvonalának felelnek meg. A fogyasztói áramkörök 


érintésvédelmi relével történő védelme nincs kialakítva. 


2.3.6.1. Irodák villamos energiaellátása 


Üzemi és szünetmentes villamos energiaellátást biztosítunk minden számítógépes munkahellyel 


rendelkező irodaterületen. A csatlakozók az oldalfalakon kialakított dugaszoló aljzatok, illetve kiegészítő 


megoldásként hosszabbítók, elosztók. Bútorba épített energiaosztókat, padlódobozokat a 


Látogatóközpont és a szekció terem kivételével nem használunk. 


2.3.6.2. Technológiai területek villamosenergia-ellátása 


A padlástérben tekintettel a jelentős számú fogyasztókra önálló talpponti elosztót telepítettünk, mely a 


teljes padlásterületet ellátja. A pinceszinten a nagyobb technológiai fogyasztók közvetlenül az üzemi 


főelosztó berendezéshez csatlakoznak. Minden 3×32A csatlakozási értéket meghaladó villamos fogyasztót 


célkábelen és önálló csatlakozó szekrényen keresztül látunk el. 


2.3.7. Villamos helyiségkönyv 


A villamos helyiségkönyv az építészeti nyilvántartásokhoz igazodva helyiségenként tartalmazza a 


lámpatestek darabszámát, a fényforrás típusát és teljesítményét. Az általános fejezet az alapvető 


installációs szempontokat rögzíti. Minden számítógépes munkahelyhez 2db szünetmentes és további 2db 
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általános célú dugaszolóaljzatot kell biztosítani, vagy hosszabbítókon és elosztókon keresztül megfelelő 


számú csatlakozást. 


2.3.8. Villamos biztonságtechnika 


A villamos energia veszélyes mert érzékszerveinkkel nem felfogható - kivéve a tapintást, ha az 


áramerősség meghaladja az érzetküszöb (~1,1mA) értékét – és kis villamos mennyiség is súlyos balesetet 


okozhat. 


A Székházban jelenleg a külső szolgáltatói hálózat felől durva és közép fokozatú túlfeszültségvédelmet és 


a három szinten kialakított elosztóhálózat szelektivitását használjuk. 


2.3.9. Villámvédelem 


A Székház villámvédelmi besorolása: R226-M327-T3(T2)28-K129-S230. Az MSZ 274/2 szabvány szerinti 


villámvédelmi besorolás alapján a szükséges villámhárító fokozat: V3b-L4a-F3/r-k. 


Az általános gyakorlattól eltekintve a fém tetőszerkezetet nem tekintjük felfogó felületnek, mert egy 


becsapási pont a fémszerkezetet tartó faszerkezeti elemekben tüzet okozhat. A gerincen 3 m-es 4 mm 


falvastagságú varrat nélküli acélcsőből felfogó rudakat helyeztek el, de gerincvezetők és levezetők már 


nem készültek, mert a fémszerkezet, mint tetőtéri természetes levezető megfelelően szétosztja a 


villámáramot a meglévő levezetők között. 


 Tornyok villámvédelme: az épület két legmagasabb pontja a Szabadság tér felé eső két torony, 


magasságuk több mint 30 m ezért a szükséges villámhárító besorolás V3b-L5a-F3/r-k. A felső 


perem villámvédelmét 0,7 mm vastag összefüggő rézlemez fedés, mint természetes felfogó 


biztosítja, ami kiegészül egy-egy árbóccal és a hozzá kapcsolódó 2-2 levezetővel. 


 Oromzatok villámvédelme: a letompított sarok üreges fém szobordíszén felfogó rúd van, ami a 


vasszerkezetbe való bekötéssel kap levezetést. A két torony közötti oromzat a tornyok védett 


terében van. A Kiss Ernő utcai homlokzat oromzatát felfogó rúd védi, aminek levezetése a 


vasszerkezet közvetítésével valósul meg. 


 Kődíszek villámvédelme: a mögéjük telepített és magasságukat 1 m-el meghaladó acélcsőből 


készített felfogó rudakkal valósul meg, illetve olyan helyen vannak ahol a többi felfogó rúd 


együttesen védi a villámcsapástól. 


 Mellvédek villámvédelme: 0,7 mm vastagságú vörösrézlemezzel burkoltak, ott ahol a fém 


burkolat nem folytonosak réz anyagú sodronnyal át vannak hidalva, a levezetőkbe be vannak 


kötve. 


 Kisudvari kazánkémény villámvédelme: 2 db 3 m-es felfogó rúddal és a hozzá kapcsolódó 


levezetővel van megoldva. 


 Gyűjtő körvezeték: a tetőtérben a padlás belső oldalán 25×4 mm2 réz sínből gyűjtő körvezeték 


létesült, melyhez a rácsos tartószerkezetet mindkét oldalon bekötötték. 


2.3.9.1. Hálózat felőli túláram védelem 


                                                 


26 R2 Kiemelt épület, tudományos, történelmi és művészeti értékű épület (ide kell sorolni a szobrokat, valamint az emlékműveket) 


27 M3 Magasság szerinti csoportosítás 


28 A tető anyaga és szerkezete szerinti csoportok 


29 A körítőfalak anyaga szerinti csoportosítás 


30 A környező levegő szennyezettsége szerinti csoportok 
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A belső túlfeszültség védelem háromfokozatú. Az első két fokozat az épület 0,4kV-os főelosztójában 


(durva fokozat) és az alelosztóknál (közép fokozat) van elhelyezve. A túlfeszültség védelem 


finomfokozata csak a kiemelten védendő fogyasztók (BMK, PDP gépterem) áramköreihez került 


beépítésre. 


Túlfeszültség-védelmi szempontból ezek a finomvédelmi egységek hálózatban üzemelnek, jellemzően 


rendezőszekrényekben (rack szekrény) elhelyezett fogyasztókat látnak el, ahol aktív adathálózati 


eszközök is üzemelnek, ezért szükséges a nagyfrekvenciás zavartatás elleni védelmük is. Többségében 


nagyfrekvenciás szűrők kerültek beépítésre, ezek hatásos védelmet nyújtanak a villámimpulzus 


potenciálkülönbséget okozó hatására és „jelentős mértékben”31 szűrik a nagyfrekvenciás zavartatást. 


2.3.9.2. Érintésvédelem 


Az érintésvédelem módja: TN rendszer (nullázás). Az összefüggő földelő rendszer, a földelő 


gerincvezeték, a villámhárító földelések és az érintésvédelmi hálózat illetve az érintésvédelmi földelők 


fémes összeköttetése megoldott. 


2.3.9.3. Adatvonali védelem 


A gyengeáramú rendszerek adatvonali villámvédelemmel nem rendelkeznek, a homlokzatokon megjelenő 


kamerák az épület védett terében helyezkednek el. 


2.3.10. Villamos szabályozástechnika 


Az üzemi és a tartalék betáplálás között az átkapcsolást teljesítményelektronika látja el, amit a 


főelosztó segédüzemi szünetmentes berendezése táplál. 


2.3.11. Zöldenergia hasznosítás 


A Székház elhelyezkedése és műemléki védettsége korlátozott mértékben teszi lehetővé, hogy primer 


forrásból, helyben előállított zöld energiát hasznosítsunk. 


2011. évtől a szabadpiaci villamosenergia-beszerzés kötött eleme, hogy a teljes felhasznált 


energiamennyiség egy előre meghatározott mértéke, megújuló energiaforrásból előállított villamos 


energia kell legyen, így szekunder forrásból 2012-ben mintegy évi 90.000 kWh zöld energiát hasznosítunk, 


ami az éves felhasználás 1,5%-ának felel meg. 


2.3.12. Környezetbarát megoldások a villamosenergia-ellátásban 


A szünetmentes rendszerek egyik kritikus pontja az akkumulátor telep. Egy akku hibája esetén a teljes 


telep használhatatlanná válik. Az ár/érték tekintetében jelenleg legelőnyösebb az EUROBAT szerinti 8-10 


év becsült élettartamú, gondozásmentes, zárt ólom-savas akkumulátor használata. 


Az ólom-savas eszközöket selejtezés után a forgalmazó semlegesíti, de így is keletkeznek olyan 


végtermékek, amik a környezetet károsítják. Ezért célunk az akkumulátor felhasználás, a szünetmentes 


energiaigény visszaszorítása. 


A természetes megvilágítás szintje akár 50%-kal is javítható, amennyiben az ablakok környékét 


felszabadítjuk, a mellettük elhelyezett szekrények, növények sötétítik a helységet. Belső 


tájékoztatással, tudatformálással ösztönözzük az irodai berendezések, bútorok áthelyezésének 


átgondolását. 


                                                 


31 A nagyfrekvenciás szűrők az MSZ IEC 1312-1:1997 szabvány szerinti védelmi szintet biztosítják.  
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Jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg, ha a világítást csak akkor és ott használunk, ahol arra 


ténylegesen szükségünk van. Tapasztalataink szerint esténként sok helyen bekapcsolva marad a világítás 


az irodákban, mellékhelyiségekben. Az irodahelyiségek világítása 30 kW, a folyosók világítása 20 kW 


villamos teljesítményt igényel. A mosdókban automatikus, jelenlét-érzékelővel ellátott világítást 


helyeztünk üzembe. 
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3. A LOGISZTIKAI KÖZPONT LEÍRÁSA 


3.1.1. Építészet 


Az épület tartószerkezete monolit vasbeton pillérváz, a külső falak zömmel monolit vasbeton falak. A 


födémek tartószerkezete monolit vasbeton. A födémlemezeket a nagyobb fesztávú helyiségek felett 


előre gyártott lelógó gerendák támasztják alá. 


A létesítmény fokozott biztonsági követelményeket kielégítő logisztikai és gyártó területeinek homlokzati 


látszó burkolatát az egyben tartószerepű vasbeton falak hordják. Az irodaépület részen a pillérvázat 


kitöltő falakra került a látszó homlokzatburkolat. 


Az épület homlokzatburkolata a +4,50 szintig általánosságban kőlap. 


A változatosan a 4,50 m szint fölé kiemelkedő tömegek burkolata az egyes tömegeket  elkülönítő módon 


értelmező tégla, vagy vegyesen tégla és üveg. A homlokzati nyílászárók a téglaburkolatos részen 12 cm 


mély kávába visszahúzott alumínium kerettel készülő, bukó, bukó-oldalt nyíló, vagy fix üvegezésű 


szerkezetek. 


Az épület újszerű, kisebb a használat következtében, vagy az épület természetes mozgásából kialakult 


sérülések, repedések találhatóak, melyek inkább esztétikai problémák. Az épület 2012. december 15.-ig 


garanciális. 


3.1.2. Épületgépészet 


3.1.2.1. Hidegvíz ellátás 


A hálózati víznyomás elégtelensége miatt 6 bar névleges nyomású nyomásfokozó berendezés üzemel az 


épületben, mely szükség esetén az oltóvíz ellátást is biztosítani tudja. 


Az épületben, NA 65 méretű, hőszigetelt, hosszvarratos horganyozott acélcső anyagú körvezeték van 


kiépítve. Ez a körvezeték látja el a szociálhigiéniai fogyasztócsoportokat és a technológiai 


vízfogyasztókat is.  


A fogyasztócsoportok önálló leágazással csatlakoznak az alapvezetékre. A leágazásokba nyomáscsökkentő 


berendezések, szűrő- és elzáró szerelvények kerültek elhelyezésre, biztosítva ez által a 


fogyasztócsoportok kizárhatóságát. A fogyasztócsoportokon belüli vízhálózat horonyba szerelt műanyag 


csővel került kiépítésre. 


A Logisztikai központ tervezési időszakában a létesítmény kialakításban számos bizonytalanság 


jelentkezett, a tervezők valószínűleg ezért döntöttek a viszonylag nagyméretű körvezeték létesítése 


mellett. A létesítmény használatbavételét követően a tényleges fogyasztási igények jelentősen alatta 


maradnak a tervezett értékeknek.  


A csővezetéken az elmúlt időszakban több alkalommal a cső belső felületén jelentkező korrózió miatt 


csőlyukadások keletkeztek. Egyes csőszakaszok a gyakori lyukadások miatt cserére kerültek. 


3.1.2.2. Használati melegvíz-ellátás 


Az épületben a fogyasztói csoportok koncentrált jellege miatt központi melegvíz-készítés és ellátás 


került kialakításra. A központi melegvíz-termelő berendezés a hőközpontban található. A létszám és a 


végzett tevékenység jellege alapján napi 3 m3 55oC hőmérsékletű melegvíz-igényre tervezték a 


rendszert. A konyhatechnológia tervezésekor további, napi 500 l 55oC-os melegvíz-igénnyel számoltak. A 
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melegvíz-termelő berendezés vízbekötésébe elektronikus vízkezelő berendezés került beépítésre, amely 


a vízkőkiválást, illetve a hálózat és a hőcserélők vízkövesedését hivatott megakadályozni. 


A felesleges vízfogyasztás elkerülése érdekében és az elvárható szolgáltatási színvonal biztosítása miatt 


cirkulációs hálózat is kialakításra került. A hideg, a meleg és a cirkulációs alapvezetékek a földszinti, 


illetve részben az emeletek álmennyezetében futnak. 


2009-ben környezettudatos beruházásként a használati meleg víz előállításához a kazánház tetőrészére 


napkollektoros rendszer került telepítésre. 


3.1.2.3. Szennyvíz-hálózat 


A szennyvíz-alapvezetékek a fogyasztócsoportoktól az épületből a legrövidebb úton vezetnek ki a 


földszint padlója alatt szerelve. Erre az alaphálózatra kezelőaknákon keresztül csatlakozik a padlófödém 


felső rétegeiben, illetve a válaszfalakban vezetendő csatornahálózat. Az ágvezetékek falüregekbe, 


illetve aljzatbetonba szereltek. A lefolyócső-hálózat hegesztett kötésű PE csőből és idomokból áll. 


A konyhában keletkező szennyvíz homokot és olajat (zsírt) tartalmazhat, ezért a konyhai szennyvíz-


alapvezetékbe épületen kívül zsírfogó berendezés került beépítésre. A pénzverő technológiai 


folyamatában a galvanizáló üzemben képződő veszélyes folyadék a kapcsolódó szennyvíztisztító egységen 


áthaladva kerül be a szennyvízcsatornába. A folyadék rendszeres mérésének megtörténtét, megfelelő 


dokumentáltságát az MNB képviselője folyamatosan ellenőrzi. 


3.1.2.4. Csapadékvíz-elvezető hálózat 


A csapadékvíz-elvezetés teltszelvényű leszívásos elven működő hálózattal (Pluvia) került kialakításra. A 


víznyelőket összekötő hálózat tetőmezőnként van egyesítve a tetőfödém alatt. Ezen gyűjtőhálózat a 


földszinti padló alatt lévő alapvezetékkel együtt van kivezetve az épületből az udvari gyűjtőhálózatba. A 


csapadékvíz-hálózat hegesztett kötésű PE csőből és idomokból áll. A szabadon haladó csapadékvíz-


vezetékek hőszigeteléssel ellátottak. A tetőfelület fagyzugokban lévő víznyelői biztonsági fűtéssel lettek 


felszerelve. 


A csapadékvíz-hálózat nem csatlakozik közvetlenül a Fővárosi Csatornázási Művek által üzemeltetett 


hálózatra, hanem a képződő csapadékvíz olajleválasztó berendezésen keresztül a BILK záportározójába 


kerül. 


3.1.2.5. Automata öntözőrendszer 


A teljes beöntözött zöld felület alapvetően gyeppel, cserjékkel, fákkal beültetett sík terület, burkolatok 


és szegélyek között. A szórófejek telepítésénél ügyelni kellett arra, hogy a közlekedési útvonalak 


lehetőleg ne legyenek öntözve, ezért a legtöbb szórófej nem teljes körben, hanem szektorosan öntöz. A 


zöld, síkfelületek vízellátását a víznyomás hatására kiemelkedő fejek, a cserjés területeket 


csepegtetőrendszer öntözi. 


A csőhálózat gerincvezetéke D63 P6-os KPE, míg a zónavezetékek D40-20 P6-os KPE csőanyagból 


készültek. 


A teljes területen 22 db mágnesszelep szakaszolja az öntözést. A mágnesszelepek un. átbillenő 


egyenáramú szolenoidokkal (vasmagos tekercsek) szereltek, az automatikától kapott egyenáramú 


impulzusok hatására nyitják és zárják a locsolófejeket. 
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A WP-9 sorozatjelű automatikák közül 2 db 1 zónás, és 4 db 6 zónás került telepítésre. Az automatikákon 


különböző időprogramok állíthatóak be (digitális heti naptár, óra, öntözési ciklusok kezdeti időpontjának 


kiválasztása, stb.). 


Az automatikákhoz csatlakoztatott esőérzékelők központilag állítják le az öntözést mindaddig, amíg a 


napsütés és a szél szárító hatására az öntözési igény újból jelentkezik. 


3.1.2.6. Kútvíz hálózat 


Az épület birtokbavételét követően, 2009-ben került kialakításra egy saját fúrt kút 7 500 m3/év 


vízhozammal. A kútból kitermelt vízzel biztosítjuk az épületet körülvevő jelentős (11 000 m2-t is 


meghaladó) parkosított zöld terület öntözését. A kútba telepített merülőszivattyú egy földbe süllyesztett 


4 m3-es tartályba termeli a vizet, melyből az öntözési vízigény megjelenésekor a nyomásfokozó szivattyú 


juttatja a vizet a szórófejekhez. Az öntözési gerinchálózat DN63 méretű, a bekötő, zónavezetékek DN40 


és DN20 méretűek. 


A kútból kitermelt víz mennyiségét hitelesített vízmérővel rendszeresen mérjük. 


3.1.2.7. Oltóvíz-hálózat 


A létesítmény oltóvíz igénye a mértékadó tűzszakasz alapján 3 300 l/perc. Az oltóvíz a városi hálózatról 


vételezhető. 


Épületen kívül, telekhatáron belül körvezeték van kialakítva, melyre az épület sarokpontjainak térségébe 


feltalaj tűzcsapok32 lettek telepítve. 


Az épületen belüli oltóvíz-ellátásra vonatkozó szakhatósági egyeztetés értelmében az építészeti 


tervekben jelölt helyeken fali tűzcsapok lettek telepítve. A tűzcsapok, a kihajtható dobra felcsévélt 30 m 


hosszú, NA 25 merevtömlős kivitelűek. Az ellátóhálózat nyomás értéke 5 bar. Az ellátóhálózat két 


tűzcsap egyidejű fogyasztására, azaz 400 l/perc teljesítményre van méretezve. Fentebb már említésre 


került, hogy a 2,5 bar hálózati víznyomás nem volt elégséges, ezért nyomásfokozó berendezés került 


beépítésre. A nyomásfokozó a víz fogadó helyiségben van elhelyezve, áram ellátása a szünetmentes 


hálózatról biztosított. 


3.1.2.8. Gázellátás 


A méretlen csatlakozó vezeték az épület falán halad konzolokra szerelve a gázfogadóba, majd onnan a 


kazánházba. A kazánházba történő belépés előtt egy NA80-as gáz mágnesszelep került beépítésre, amely 


reteszelve van a gázérzékelővel oly módon, hogy az EXTOX UNI K-2 típusú gázérzékelők 20%-os jelzésénél 


indul a vészventilátor, 40%-os jelzésénél fény- és hangjelzést ad, zár a mágnesszelep és áramtalanításra 


kerül a kazánház, kivéve a robbanásbiztos berendezések (vészventilátor, gázérzékelők, robbanásbiztos 


világítás). Az épületben lévő 2 db BUDERUS GE 515 510 kW-os blokkégős kazán ellátásához szükséges a 


földgázellátás. 


A gázfogyasztás mérését egy DKZ80 G100 típusú forgódugattyús gázmérő végzi, melynek névleges 


teljesítménye 100 m3/h. 


A gázvezeték hegesztett acélcsőből készült. 


3.1.2.9. Fűtés 


                                                 


32 A vízvezetéki csőhálózat kútszerű szerelvénye, amelyre a tűzoltótömlő közvetlenül rákapcsolható. A rendezett városi utcák 


járdaszintjébe süllyesztett altalaji vízcsappal szemben külvárosokban és falvakban használatos.  
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Az épület hőszükséglete 975 kW. Ezen hőigény kielégítésére 2 db BUDERUS GE 515 510 kW (összesen 1020 


kW) névleges teljesítményű blokkégős gázkazán lett telepítve. A kazánok az épületfelügyelet által 


meghatározott hőmérsékletű vizet termelnek és saját szivattyúval hidraulikai váltóra csatlakoznak. A 


hidraulikai váltó szekunder oldalára csatlakozik az épület kör alapvezetéke. A helyi fogyasztó csoportok 


méretezési állapotban 80/60oC-os vízhőmérséklettel üzemelnek, vagyis ekkor is van a visszakeverő 


háromjáratú szelepen lehűlt víz-visszakeverés. A kör-alapvezeték szivattyúja fordulatszám-szabályozással 


ellátott. A szivattyú fordulatszáma a körvezeték visszatérő hőmérséklet függvényében szabályozott. A 


hűtés-fűtés a főépületben 6 zónára lett felosztva. Az aulában padlófűtés biztosítja a megfelelő 


hőmérsékletet. Az épület helyiségeiben, illetve a közlekedők esetén a megfelelő komfortot radiátorok, 


illetve léghűtő-fűtő berendezések biztosítják, valamint az alacsonyabb komfortigényű helyiségekben (pl. 


brikettáló) termo ventilátorok kerültek felszerelésre. 


3.1.2.10. Hűtés 


Az épület maximális hőterhelése 1 198 kW. Ezen hőterhelés kompenzálása végett 2 db WSAT-EN-R-270 L 


kompakt folyadékhűtő berendezés került telepítésre az épület tetején. A folyadékhűtők 7/12 oC 


rendszerhőmérséklet mellett 2x671 kW (összesen 1342 kW) teljesítménnyel üzemelnek. 


A hűtőgépek kiegyenlítő (puffer) tartályra csatlakoznak, mely hidraulikai váltóként is funkcionál. A 


hűtőgépekhez 1-1 db keringtető szivattyú tartozik, átkapcsolható közös tartalékkal. Az üzemelő 


hűtőgépek száma a kiegyenlítő tartályra csatlakozó előremenő hűtővíz hőmérsékletéről vezérelt. 


A kiegyenlítő tartályra csatlakozik a kör-alapvezeték, saját keringtető szivattyúval. Ezen szivattyú 


teljesítménye a körvezeték visszatérő víz hőmérsékletéről szabályozott. 


A hűtési rendszerben egy zárt tágulási tartály található a hőmérsékletváltozás miatti térfogatváltozások 


felvételére. 


3.1.2.11. Légtechnikai rendszerek 


A létesítmény rendeltetésszerű használata, a dolgozók komfortigényének kielégítése, a technológia 


működtetéséhez szükséges légállapotok valamint az irodatechnika és számítástechnika, külső 


meteorológiai viszonyoktól független belső légállapot biztosítása miatt légtechnikai rendszer került 


kiépítésre. Ez az igény csak az évszaktól függően fűtéssel, hűtéssel és frisslevegő ellátással elégíthető ki. 


A légtechnikai rendszer által biztosított a helyiségek frisslevegő ellátása, bizonyos helyeken a légfűtés, 


illetve léghűtés, valamint a vizes helyiségek és technológiai elszívások, továbbá a számítástechnikai 


központ klimatizálása. 


A rendszerek frisslevegő mennyisége az egész létesítménye vonatkoztatva 104 270 m3/h. 


A friss levegő belső állapotra való fűtésének energia igénye 540 kW, hűtése pedig 338 kW. 


A légtechnikai rendszerek nem csak frisslevegő ellátást biztosítanak, hanem feladtuk a helyiségek 


átöblítése, átmeneti időben a belső hő fejlődéssel terhelt területek friss levegővel történő direkt hűtése 


és végül a zuhanyozó-, mosdócsoportok ködtelenítése is. A Logisztikai központ épületében a frisslevegő 


ellátást 19 légkezelő rendszer biztosítja, a légkezelő egységek nagyobb részben a tetőn találhatók, 


néhány berendezés az álmennyezet fölötti részeken került beépítésre. 


3.1.2.12. Sűrítettlevegő-hálózat 
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A Logisztikai központban két sűrített levegős hálózat került kiépítésre, a Készpénzlogisztika 


bankjegyfeldolgozó gépeinek, illetve a Pénzverde gépeinek (érmeverő gépek) technológiai ellátása 


érdekében. A hálózatok szabadon szereltek, menetes kötésű, horganyzott acélcsőből épülnek fel. 


A készpénzlogisztika üzemi területén elhelyezett kompresszortelep három gépegységből áll. A 


kompresszorok 7,5 bar üzemi nyomású ellátó hálózatra dolgoznak. A kompresszorok után, a szárító- és 


olajleválasztó berendezés mellett puffertartályt is tartalmaz a rendszer. A pénzverde területén 


elhelyezett kompresszortelep két gépegységből áll, melyek teljesítménye gépenként 300 m3/h. A 


kompresszorok 6 bar üzemi nyomású ellátó hálózatra dolgoznak. A kompresszorok után szárító- és 


olajleválasztó berendezést és puffer tartályt is tartalmaz a rendszer. 


A kompresszortelepek váltva üzemelnek és a puffer tartályon keresztül ki tudják elégíteni a szakaszosan 


jelentkező változó igényeket. 


3.1.2.13. Felvonó 


Az épületben 1 db Otis gyártmányú egyesített személy és teherfelvonó üzemel. A berendezés 


rendszeresen karbantartott, hatósági biztonsági felülvizsgálatok rendszeresen elvégzésre kerülnek. A 


felvonó állapota kitűnő. 


3.1.3. Épületvillamosság 


3.1.3.1. Villamos energiaellátás 


A villamos energiát a pinceszinten kialakított 20/0,4kV-os, 2x1600 kVA-es transzformátor állomás 


biztosítja. 


A 20 kV-os kapcsoló berendezések a telekhatáron kívül, az alállomásban vannak elhelyezve. Ebbe az 


épületbe két egymástól független betáplálású és egymástól elkülönített nyomvonalon haladó 20 kV-os 


kábel érkezik a transzformátorkamrákban elhelyezett szakaszolóra. A transzformátorkamrák a 


transzformátor leeresztő-aknán keresztül megközelíthetők. Az épületben lévő transzformátor kamrákat 


az ELMÜ üzemeltetni. Tulajdonjogi, üzemeltetési, tervezési és kivitelezési határ a transzformátorok 


kisfeszültségű kapcsainál van. A fogyasztott villamos energia mérése, valamint a villamos energia 


vételezése kisfeszültségen történik. A két kisfeszültségű betáplálásba elszámolási mérés lett kialakítva.  


A pinceszinten a transzformátor-kamrák szomszédságában van kialakítva a kisfeszültségű kapcsoló 


helyiség. Kisfeszültségű kapcsoló helyiségben történik a transzformátorokról érkező kisfeszültségű 


tokozott sín fogadása, itt került telepítésre a főelosztó berendezés, az elszámolási fogyasztásmérés, ill. a 


meddőáram kompenzálás automatikus vezérlésű kondenzátor egységei is. 


Kisfeszültségű főelosztó berendezés tartalmazza a betáplálás készülékeit, az elszámolási mérés, a 


műszerezettség és a kompenzálás vezérlésének áramváltóit, magát a kompenzálás kondenzátor telepeit, 


a leágazások készülékeit. 


Az épületben elhelyezett villamos főelosztó-berendezésben került elhelyezésre a hálózati ellátás(ok) 


kiesésekor működésbe lépő automatikus átkapcsolást végző berendezés. Ezen vezérlés a következő 


állapotok szerint történhet, a működtető elemek szerint: 


 Relés vezérlés (huzalozott logika, automatikus üzemű, kezelői beavatkozást nem igényel). 


 DDC-s vezérlés (Az épület villamos felügyeletét ellátó, nem real-time épületautomatika rendszer, 


mely működésében megegyezik a relés vezérléssel). 


 PLC-s vezérlés (Kifejezetten a főelosztó működésére irányuló, programozható logikai vezérlővel 


kialakított vezérlés, amely kvázi-realtime üzemet garantál.). 
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3.1.3.2. Szünetmentes energiaellátás 


Az UPS egységek a pinceszinti UPS helyiségben vannak elhelyezve (UPS 1-4). 2-2db inverter párhuzamos 


üzemben működik. Ebből 2 db 220kVA-es egység redundánsan üzemelve látja el a géptermi 


berendezéseket. A másik 2 db 220kVA-es egység szintén redundáns üzemben az épület egyéb géptermi 


berendezéseit, irodai szünetmentes fogyasztóit, illetve a biztonsági és irányfény világítást táplálja. A 


két-két párhuzamosan kapcsolt inverter egymásnak 100%-os tartaléka. Az akkumulátor telepek 


központosított kialakításúak. Az áthidalási idő 8-10 perc, azonban a hálózati üzemzavar átkapcsolási 


ideje a 60s-ot nem haladja meg. Az UPS-ek részére 400A-es kapcsolható biztosítós leágazások lettek 


kialakítva. A gépteremhez tartozó inverterek az „SZF I” jelű szünetmentes főelosztót látják el, míg a 


biztonsági rendszereket ellátó egység az „SZF II” jelű szünetmentes főelosztót táplálja meg. 


A szünetmentes főelosztó berendezések betáplálásaiban 400A-es megszakítók kerültek kiépítésre az 


inverter kimenetek fogadására, és rendelkeznek egy olyan átkapcsolóval (kézi kerülőági kapcsoló), mely 


lehetővé teszi inverter meghibásodásnál a főelosztó átkapcsolását a normál hálózatra. Ebben az esetben 


az ellátás nem szünetmentes, és biztonsága a hálózati ellátás függvénye. 


A két szünetmentes főelosztó egymástól függetlenül üzemel. Az SzF I. és SzF II. jelű a számítóközpontot 


látja el, valamint az SzF II az összes többi szünetmentes fogyasztót. 


Mindkét szünetmentes főelosztó ellátást biztosít a gépteremben található 400A-es statikus átkapcsoló 


berendezés részére, mely a rack szekrényeket ellátó „SZ1” jelű elosztóhoz csatlakozik. A géptermi rack 


szekrények két betáplálással rendelkeznek, a második betáplálást az „SZ2” jelű elosztó biztosítja, amely 


az „SZF II” jelű szünetmentes főelosztóról közvetlenül van ellátva. Üzemszerűen a rack szekrények az 


„SZ1” jelű elosztóról és az „SZ2” elosztóról egyaránt üzemelnek, a terhelés a két elosztón a kettős 


betáplálással rendelkező berendezések gyártási szórásának arányában oszlik meg. Az „SZ” jelű szekrény 


csak a gépterem üzemi világítását biztosítja, valamint az oltórendszer központját látja el. A gépterem 


ellátásánál, amennyiben mindkét hozzá tartozó 220kVA-es UPS kiesik, úgy a gépterem az épület egyéb 


fogyasztóit ellátó szünetmentes egységről fog üzemelni. Ebben az esetben a szünetmentes ellátás 


redundanciája természetesen megszűnik. Mivel a statikus átkapcsoló két különböző táppontról kapja a 


két betáplálást, ezért az átkapcsolás során amennyiben a táppontok között a hálózat nem szinkronizált 


az átkapcsolási idő megnövekszik. Az átkapcsolási idő csökkentése érdekében az UPS egységekbe 


szinkronizáló egység került beépítésre, valamint a szünetmentes egységek by-pass bemeneteire ugyanazt 


a feszültséget biztosítjuk. Ennek érdekében mind a 4db UPS berendezés részére a by-pass ágak a 


tűzvédelmi főkapcsoló előtti sínszakaszon lettek kialakítva.  


A Bankbiztonsági terület szünetmentes ellátását, beleértve a technikai helyiséget is, az UPS 3-4-es jelű 


inverter csoport látja el. 


A főelosztó helyiségben lett elhelyezve az UPS 5-ös jelű, 10 kVA teljesítményű segédüzemi szünetmentes 


berendezés, amely a főelosztó átkapcsoló automatika szünetmentes megtáplálását látja el. 


A havária portán lett elhelyezve az UPS 6-os jelű, 6 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés, amely 


a havária porta szünetmentes ellátást biztosítja. 


A biztonsági portán lett elhelyezve az UPS 7-es jelű, 10 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés, 


amely a biztonsági porta szünetmentes ellátást biztosítja. 
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3.1.3.3. Dízel áramfejlesztő 


Az épületben a pinceszinten a transzformátor állomás mellett került telepítésre egy 1600kW tartós - akár 


többször 24 órás - terhelést is elviselő diesel generátor. A diesel generátor az épület teljes üzemét 


biztosítani tudja, az épületgépészeti berendezésekkel együtt. A diesel generátor hálózati feszültség 


kimaradáskor a beállított 2sec.-os késleltetéssel azonnal és automatikusan indul. A terhelés első felét az 


indulás után 5 másodperccel felveszi, majd az indulás után 10-12 másodperc múlva már az egész 


terhelést viszi. Amennyiben az első hálózati táppont meghibásodik, akkor a tartalék táppont veszi át az 


üzemi táppont szerepét. Abban az esetben, ha mindkét hálózati betáplálás kiesik, akkor a dízel 


generátor látja el az épület teljes energiaigényét többek között a géptermet ellátó UPS-eket is. 


A dízel generátor mellett került elhelyezésre a generátor 3,5 m³-es, ún. belső olajtartálya. Az épület 


mellett, a zöld területen, a föld alá süllyesztve került elhelyezésre a dízel generátor 20 m³-es külső 


olajtartálya. A külső olajtartályból egy szivattyún keresztül automatikusan áramlik az üzemanyag a belső 


olajtartályba. A két tartályban lévő üzemanyag az épület akár több napos üzemidejét is biztosítani 


tudja. A folyamatos üzembiztonság érdekében a dízel generátort havonta egy alkalommal, egy órán 


keresztül teszteljük. A teszt során a dízel generátor az épület teljes villamos energiaigényét ellátja. 


A Logisztikai központban bioadalékkal ellátott üzemanyag kerül felhasználásra, ami a levegőszennyezés 


szempontjából kedvezőbb. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az aggregátor a normál működéshez 


szükséges energiaigényhez képest jelentős többletkapacitással rendelkezik, így alacsony szintű (35% 


körüli) kiterheléssel tud csak üzemelni, ami fokozott koromképződést eredményez. 


3.1.3.4. Kisfeszültségű hálózat 


A kisfeszültségű kapcsolótérből az egyes súlyponti elosztókig a kábelek a földszint padlója alatt 


kialakított padlócsatornákban haladnak a két fő egység a Pénzverő Zrt. és a KPL földszinti kisfeszültségű 


főelosztójáig.  


A padlócsatorna aljában kábeltálcák és védőcsövek kerültek elhelyezésre, melyek az utólagos 


kábelfektetést lehetővé teszik.  


Ennek a két fő egységnek a főelosztójából látjuk el az egyes technológiai egységekben telepített helyi 


elosztókat. 


Az erősáramú ellátás a földszinti padlócsatornában, az informatikai rendszer a földszinti álmennyezet 


fölötti terében van vezetve. Ez a megoldás az egyszerű átláthatóságon kívül, zavarvédelmi előnyökkel is 


rendelkezik. 


A technológiai fogyasztók ellátását az egyes technológiai egységekbe telepített technológiai elosztók 


látják el. Ezen elosztókról az egész technológiai egység és minden villamos üzemű berendezés 


kikapcsolható, ill. feszültség-mentesíthető. 


I. és II. emeleti irodarészt szintenként három - három súlyponti elosztó látja el, a mérések szerinti 


tagozódásnak megfelelően. Az I. emeleten a Pénzverő Zrt., és a KPL elosztója lett kialakítva, a II. 


emeleten a KPL, az Üzemeltetés és az ISZ számítóközpont elosztója. Mindegyik elosztó egy normál 


betáplálást és egy szünetmentes betáplálást kap. A területi elosztók látják el a hozzájuk tartozó közös 


területeket, közlekedőket, iroda jellegű helyiségeket.  


Pincét a funkciónak megfelelően három elosztó látja el, Üzemeltetés, Életvédelmi létesítmények, Közös 


gépészeti terek elosztói. 
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Az elosztók, melyek a közös területeket, közlekedőket látnak el, olyan betáplálást kapnak mely normál 


hálózatról is működnek és a normál hálózat kiesése esetén a főkapcsoló berendezésben átkapcsolódnak 


dieseles betáplálásra. 


3.1.3.5. Világítás 


A létesítmény egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak megfelelően, az 


egyes helyiségek funkciójának ismeretében került meghatározásra, a villamos tervezők által. 


A világítási berendezés világítástechnikai jellemzői - átlagos megvilágítási szint, káprázás korlátozás, 


fényszín, színvisszaadás és egyenletesség az EN 12464-1 számú belsőtéri mesterséges világítás szabvány 


belsőtéri mesterséges világítás szabvány szerint lettek meghatározva.  


A tartalékvilágításokat a szünetmentes hálózatról lettek megtáplálva. A szünetmentes betáplálás 


főkapcsolója előtt vannak a tartalékvilágítások leágaztatva. Életvédelmi, biztonságtechnikai 


megfontolások alapján a tartalékvilágítások állandóan üzemelnek. Az elosztóban lévő üzemmód 


kapcsolójukról, abban az esetben, ha nem állandóan bekapcsolt állásban van a kapcsoló, vészjelzés megy 


a DDC rendszerre. (Ez a kapcsoló az elosztón belül van elhelyezve.) 


Biztonsági világítás lámpatesteit zöld színű azonosítási számmal és jellel látták el. 


Az irányfény világítás az üzemi világítással együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradása után is 


üzemben marad, és a menekülő útvonalak irányát mutatja, oly módon, hogy a menekülő út minden 


pontjáról legalább egy irányfény lámpa minimum 150 cm2-es felülete látható. 


Az irányfény világítás beépített akkumulátorokkal rendelkezik. Az irányfény lámpákat a szünetmentes 


hálózatról tápláljuk, a szünetmentes hálózat kikapcsolása után a saját beépített akkumulátoráról minden 


irányfény lámpa további min. 1/2 órai üzemet tud biztosítani. 


Az irányfény lámpákat zöld szimbólummal, menekülési irányt jelző nyíllal vannak ellátva, valamint 


állandó üzeműek a biztonsági világításhoz hasonlóan. 


3.1.3.6. Elosztók kialakítása, elhelyezése 


Az épületben kizárólag Siemens gyártmányú készülékekből lett kialakítva minden áramkör, beleértve a 
vezérlő áramköröket is, amelyek sorozatkapocsra kivezetve készültek. 


Elosztók felirati tábláinak szövege a leágazás elnevezésével egyezik meg. Azok az elosztók, melyeknek 


védettsége min IP54, ajtóval rendelkezzenek. Az épületgépészeti elosztók nem maszkosak, a DDC 


rendszer alközpontjainak beépíthetősége miatt.  


Az elosztó berendezések jellemzően tömítő szelencés kialakításúak, kivéve a főelosztó berendezést, a 


szünetmentes főelosztó berendezést, a Készpénzlogisztika és a Pénzverő főelosztó berendezéseit, 


illetőleg azon elosztó berendezéseket, melyek zárt helyiségben helyezkednek el. 


A főelosztó berendezés, a két szünetmentes főelosztó az akkumulátor szekrényekkel együtt idomacél 


lábakon áll. 


Minden elosztóba, egy erre a célra kialakított zsebbe, a műhelytervek kerültek elhelyezésre. 
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3.1.3.7. Túlfeszültség védelem 


A belső túlfeszültség védelem feladata, hogy a közvetlen, a közeli vagy távoli villámcsapás vagy 


kapcsolási folyamatok által a különböző villamos hálózatokon galvanikus induktív vagy kapacitív csatolás 


révén megjelenő túlfeszültségeket olyan szintre korlátozza, amelyek már nem okoznak 


meghibásodásokat, téves működéseket a kapcsolódó érzékeny elektronikus berendezésekben. Az ilyen 


jellegű zavarok kiküszöbölésére a külső villámvédelem önmagában nem alkalmas. A fellépő 


túlfeszültségek széles energia, feszültség és frekvencia spektruma miatt az egész épületre kiterjedő, 


egymásra épülő védelmi rendszert kell kialakítani. Ez a komplex túlfeszültség védelmi rendszer 


általánosan három védelmi zónát tartalmaz. Ezek:  


 Az épület betáplálásánál elhelyezett durva védelmi fokozat. A durva védelmi fokozat műszaki 


adatai: 


- üzemi feszültség 220/380V 


- védelmi szint (1,2/50) <3,5kV 


- levezető képesség (10/350) 100kA 


- megszólalási idő <100ns 


 Az alelosztókban elhelyezett közbülső védelmi fokozat. A közbülső védelmi fokozat műszaki 


adatai: 


- üzemi feszültség 220/380V 


- védelmi szint (1,2/50) <1kV 


- levezető képesség (10/350) 15kA 


- megszólalási idő <25ns 


Finomvédelem csak az Informatikai szolgáltatások géptermében telepítésre került szünetmentes 


dugaszoló aljzatoknál lett kialakítva. 


Az épületben elhelyezkedő minden elosztó berendezésben a túlfeszültség védelem Siemens gyártmányú, 


azonos család termékeiből épül fel. Tartalmazza főelosztó berendezésben elhelyezkedő B+C fokozatot, 


illetve az alelosztó berendezésekben elhelyezkedő C fokozatot is. 


A számítógépterem minden számítástechnikai berendezést tápláló áramköre D fokozatú védelemmel lett 


ellátva. 


A főelosztó berendezésben lévő B+C fokozat biztosítja, hogy az épületbe a betápláló kábeleken 6kV 


fölötti túlfeszültség nem léphet be. Minden elosztó berendezés túlfeszültség-védelmének kioldás-jelzése 


az épületfelügyeleti rendszerbe került bekötésre, így a felhasználó azonnal értesülhet az esetleges külső 


hatások okozta védelmi működésről. A végpontoknál elhelyezkedő D fokozatú védelmek helyi 


jelzőlámpákkal vannak ellátva (mind az egy, mind a háromfázisú készülékek esetében), így biztosítva 


kioldás esetén a gyors hibakeresést. 


A számítógép-teremben elhelyezkedő háromfázisú túlfeszültség-védelmek olyan kialakításúak, hogy 


bennük a betétek feszültség-mentesítés nélkül is cserélhetőek. 


A külső terület felfogója 8 db 24m-es kandeláber és 2 db 3m-es, 2 mm átmérőjű felfogó csúcs, amely a 


III. emeleti gépházra és az irodaházra van szerelve. A FeZn 12 mm-es levezetők a vasbeton oszlopokban 


vannak elhelyezve. Ez csatlakozik a betonalap földeléshez.  


A tetőn lévő fémszerkezetek (TV antenna, fém gázcső, attika, fém létra, szellőzők, fém kémény, 


kameraállvány, stb. be vannak kötve a villámvédelmi jelfogóba. 
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Az udvaron a földben lévő fém olajtartály és gázfogadó be vannak kötve a villámvédelmi földelési 


rendszerbe. 


Az épület villámvédelmi minősítése megfelelő, a felülvizsgálat érvényességi ideje 2017.12.31. 


3.1.3.8. Érintésvédelem 


Érintésvédelem módja: 


 nullázás /TN-S/ 


 törpefeszültség 


Jellemzően az épület kisfeszültségű hálózatának érintésvédelme nullázás. Törpefeszültséget az egyes 


gépházakban, ill. a nagykiterjedésű fém tárgyak közelében alkalmazunk. 


A kisfeszültségű betáplálás, a diesel generátor és a szünetmentes tápegységek nulla vezetője fixen 


egyesített. 


Az MSZ 04.124 szabvány szerint kialakított vasbeton épületalap földelés készült. 


Az épületbe csatlakozó erős-, és gyengeáramú rendszerek bejövő földelése az alapföldeléshez 


csatlakozik. 


Ezen földelő hálózat illetve a betáplálások közös nulla sínje egyesített. Ezt a pontot tekintjük az épület 


EPH csomópontjának, mely praktikusan a 0,4 kV-os kapcsolóhelyiségben került kialakításra. Ehhez az EPH 


csomóponthoz lett csatlakoztatva az épület fémcsőhálózatainak bekötése, ill. a nagykiterjedésű 


fémtárgyak bekötése. 


Az épületben kialakításra került az EPH rendszer. A gépházakban, technológiai helyiségekben, 


műhelyekben egy helyi EPH csomópont lett kialakítva, melyek a főelosztó helyiségben lévő EPH 


csomóponthoz sugarasan csatlakoznak. 


A raktári állványokat, melyek 5m-nél hosszabbak, az EPH rendszerbe kerültek bekötésre, függetlenül 


attól, hogy azok rögzítettek, vagy elmozdítható kivitelűek. 


Az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, a fokozott biztonság érdekében, a főelosztó berendezéstől 


indulóan ötvezetékes rendszer került kivitelezésre. 


3.1.3.9. Épületfelügyelet 


Az épületfelügyeleti rendszer feladata a Logisztikai központban a létesítmény épületgépészeti és 


villamos berendezések vezérlése, szabályzása, felügyelete, azok üzemeinek biztosításai és állapotainak 


megjelenítése a helyszínen és a Székház üzemeltetésén. 


A DDC alállomások, melyek gépészeti rendszereket vezérelnek, szabályoznak (légtechnika, fűtés, hűtés), 


legtöbb esetben a gépészeti erősáramú elosztószekrények mellett találhatóak. A DDC alállomások az 


erősáramú szekrényekhez önálló sorkapcsokkal csatlakoznak, melyeken indítások illetve jelzések 


találhatóak. Azok az elosztók, melyek villamos elosztók és egyéb jelzéseket vezérléseket gyűjtenek, 


illetve hajtanak végre, önálló automatika elosztóval rendelkeznek. Az egyes DDC automatika elosztók 


egymással adatbusszal vannak összekötve, melyek biztosítják a szükséges kommunikációt az alállomások 


között illetve a felügyeleti számítógépek felé. Az egyes DDC alállomások illetve azokon belül a lévő DDC 


automatikákban a gépészethez illetve a villamos felügyelethez tartozó adatpontok elkülönülten 


helyezkednek el. 
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A gépészeti és villamos felügyeleti alállomások szünetmentes betáplálással rendelkeznek. Amennyiben a 


gépészeti erősáramú szekrény nem kap betáplálást az adott gépészeti szekrényhez tartozó rendszerek 


nem működnek, külön jelzést ad az épületfelügyeleti rendszer. 


3.1.3.9.1. Gépészeti berendezések működési leírása 


A DDC alállomások feladata az egyes gépészetileg önálló rendszerek egyedi felhasználói igények szerinti 


működtetése, valamint az önálló rendszerek működésének összehangolása. 


A légkezelők feladata az általuk ellátott területeken a megfelelő hőmérsékletű frisslevegő és használt 


levegő pótlása, illetve elszívása igény szerint. A légkezelők működhetnek folyamatosan (0-24h) illetve 


felhasználó által beállított időprogram alapján. A légkezelők által befújt hőmérsékletet előállítása a 


légkezelőben lévő fűtés- és hűtés hőcserélő, illetve hővisszanyerő szabályzásával történik.  


3.1.3.9.2. Villamos berendezések működési leírása 


A villamos felügyeleti rendszer feladata a létesítmény villamos elosztóinak berendezéseinek állapotainak 


megjelenítése.  


A felügyeleti rendszer a főelosztók motoros megszakító állapotait jeleníti meg, minden megszakítóról két 


adatpontot állásjelzés (be vagy ki állapot) és túláram védelmi hibát. A főelosztó 3 üzemmódban tud 


működni helyi, plc és felügyeleti vezérléssel. Amennyiben az épületfelügyelet vezérli, akkor a villamos 


tervben megadott kapcsolási kép alapján kapcsolja a megszakítókat. Figyeli továbbá a főelosztóban az 


egyes betáplálások feszültségeit TR1, TR2, generátor. A főelosztó betáplálás méréseit buszvonalon 


figyeli. A betáplálásokon a következő fő jellemzőket méri: feszültség, áram, teljesítmény, fázisszög. 


A szintelosztóknál figyeli a kismegszakítókat és a túlfeszültség védelem állapotát, valamint a betáplálási 


feszültség meglétét, kapcsolja biztonsági és egyéb világítást igény szerint. 


Az UPS-ek és diesel generátor és a beépített fogyasztásmérők jelzései Modbus soros kommunikáción 


keresztül kerülnek továbbításra. 


4. HOLD UTCA 7. SZÁM ALATTI GARÁZS LEÍRÁSA 


Az ingatlan 2010-ben a Magyar Állam részére került visszaadásra azzal a feltétellel, hogy a pincében 


található mélygarázst az MNB korlátlan ideig használhatja a jövőben is. A garázsban 23 gépjármű 


parkolása biztosítható, amelyekben a szervezeti egység vezetők, valamint a kulcsos gépjárművek részére 


biztosítunk parkolási lehetőséget. A parkolóhoz 1 db raktárhelyiség is kapcsolódik. 


A bejutás csak az MNB engedélyével történik. A mélygarázshoz az elektromos áram biztosítása a központi 


épületből történik. 


A mélygarázzsal hosszú távon számol az MNB, mivel a parkolási lehetőségeit a legoptimálisabban ezen a 


helyen tudja biztosítani. 
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VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS

TERVEZŐI, MŰSZAKI ELLENŐRI ÉS SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA


amely létrejött, 


egyrészről, a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8.-9. sz. adószám: 10011953-2-44 , képviseli:) mint és a továbbiakban: Megrendelő,


másrészről, a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  mint és a továbbiakban: Vállalkozó 1.,


a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  mint és a továbbiakban: Vállalkozó 2.,


a …….. (székhely:  …..., cégjegyzékszáma: ………., adószám: …… képviseli: ……………)  mint és a továbbiakban: Vállalkozó 3.,


(Vállalkozó 1., Vállalkozó 2. és Vállalkozó 3. mint és a továbbiakban együttesen: Vállalkozó)


a továbbiakban együttesen a Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel.


Előzmények


Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás megindítására, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglalt ajánlati felhívást készített, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. április 7-én, 2012/S 69-114784 szám alatt jelent meg, valamint a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-5517/2012 nyilvántartási szám alatt került közzétételre.


Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő kivonatolt ajánlata a jelen szerződés 3. számú, elválaszthatatlan melléklete.

Vállalkozó rögzíti, hogy ismert előtte az a tény, hogy amennyiben konkrét, a jelen keretmegállapodás körébe eső beszerzési igény merül fel a Megrendelő oldalán, úgy a verseny újranyitását követően elektronikus árlejtés vagy közvetlen ajánlatkérés keretében kiválasztott Vállalkozóval a Megrendelő egyedi vállalkozási szerződést köt. Vállalkozó csak a keretmegálapodásban foglaltakkal azonos vagy annál a Megrendelő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

A Felek a fentiek alapján az alábbi keretmegállapodást kötik. 

I.


A jelen szerződés tárgya, a szerződés hatálya és a Vállalkozó díja


1.1.) A jelen keretmegállapodás tárgya a Megrendelő épületeivel kapcsolatos építészeti, elektromos, gépészeti, belsőépítészeti átalakítási munkákhoz kapcsolódó tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés alapján.


Vállalkozó ugyanakkor köteles minden, a jelen keretmegállapodásban esetlegesen fel nem sorolt tevékenységek elvégzésére is, amelyek a keretmegállapodás tárgyát képező tevékenységek szakszerű és teljes körű ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak, illetve amelyek a Megrendelő érdekeinek megóvása érdekében szükségesek. 

A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletes leírását a jelen szerződés 2. számú melléklete valamint a verseny újranyitását jelentő felhívás(ok) részét képező műszaki leírás(ok) tartalmazza(ák), azzal, hogy amennyiben a 2. számú melléklet vagy az adott, egyedi műszaki leírás, valamint jelen szerződés szövege egymástól kereskedelmi vagy szakmai szempontból eltér, az ellentét feloldásában elsősorban a melléklet és a műszaki leírás szövege irányadó. 


Megrendelő jelen keretmegállapodás aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen keretmegállapodás 1.1.) pontjában leírt tevékenységek ellátását, azzal, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval a tevékenységet egyedi vállalkozási szerződés alapján végezteti, és a jelen keretmegállapodás nem alapoz meg megrendelési kötelezettséget a Megrendelő számára, és ez alapján a Vállalkozó a meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt – így különösen biztatási kárt – nem támaszthat vagy érvényesíthet a Megrendelővel szemben.


1.2.) Az egyedi vállalkozási szerződés teljesítéséért a Vállalkozó vállalkozói díjra (mint és a továbbiakban: Vállalkozási díj) jogosult. 

A Vállalkozási díj számításának alapját az alábbi mérnökóradíjak képezik:

a) Tervezési tevékenység vállalkozói mérnökóradíja:
……….……….…….,- Ft. + ÁFA 

b) Műszaki ellenőrzés vállalkozói mérnökóradíja:

……….……….…….,- Ft. + ÁFA 

c) Szakértői tevékenység vállalkozói mérnökóradíja:
……….………….….,- Ft. + ÁFA 

Azaz összesen [a) + b) + c)] vállalkozási díj mérnökóradíjban:

………………………….-Ft+ÁFA/mérnökóra (……………………………forint plusz a mindenkori általános forgalmi adó összege mérnökóránként).

1.3.) A jelen keretmegállapodás a Felek általi együttes aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben az egyik fél később írja alá a keretmegállapodást mint a másik fél, akkor a keretmegállapodás azon a napon lép hatályba, amely napon a keretmegállapodást időben később aláíró fél aláírta. A Felek a jelen keretmegállapodást a hatályba lépés napjától a maximális keretösszege Megrendelő általi, egyedi szerződések révén történő kimerítésének napjáig, de legkésőbb a hatályba lépés napján kezdődő 24 hónapos határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződést a maximális keretösszeg kimerítésétől vagy határozott időtartamtól függetlenül, bármelyik fél jogosult, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 90 (kilencven) naptári napos határidővel, rendes felmondással, indoklás nélkül felmondani. A jelen keretmegállapodás maximális keretösszege:  25.000.000,- Ft. + ÁFA. (ÁFA alatt a Felek a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét értik.)

II.


Fizetési feltételek

2.1.) A vállalkozói díjat a Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítése és annak Megrendelő képviselője általi igazolása után fizeti meg.

2.2.) A Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződések teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.

A Vállalkozó az aláírt teljesítésigazolások alapján kiállítja teljesített szolgáltatásokról a számlát (továbbiakban: „számla”). 

A Vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra tekintettel a számlabenyújtásakor köteles a benyújtástól számítva 15 napnál nem régebbi eredeti, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást bemutatni, vagy azt a számlához csatolni. A Felek a jelen keretmegállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen pontban leírt nyilatkozatot abban az esetben nem köteles becsatolni a Megrendelő részére, amennyiben a Vállalkozó a NAV által vezetett „köztartozásmentes adósok adatbázisában” a vállalkozói díj kifizetésekor szerepel. 


2.3.) Ha a Vállalkozó nem a keretmegállapodás szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a számlát az annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül visszaküldeni és a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult az egyedi vállalkozási szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A számla visszaküldése esetén a Vállalkozó köteles a számlát ismételten kiállítani, úgy hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi, mint a Vállalkozó által a nem szerződésszerűen kiállított számla Megrendelő általi visszaküldésének a napja.


2.4.) A számlák kifizetése a mindenkor hatályos Kbt. ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírásainak megfelelően történik. A Kbt. vonatkozó rendelkezései a keretmegállapodásnak akkor is részei, ha a Felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. 

Amennyiben a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, úgy minden részletre alkalmazni kell a kifizetésekre előírt szabályokat.

A Megrendelő, a Vállalkozót megillető vállalkozói díj kifizetését a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti, a Vállalkozó számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. A számla kifizetésének feltétele a számla, valamint a számlához csatolt teljesítési igazolás egy eredeti példányának Megrendelő általi kézhezvétele. A Vállalkozó köteles a kifizetés alapjául szolgáló számlát legkésőbb a teljesítési igazolás Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül kiállítani és a Megrendelőnek átadni.


2.5.) Vállalkozó a számláján köteles a Megrendelő Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztálya által a Vállalkozó részére, megadott, a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító SAP megrendelésszámot feltüntetni. Amennyiben a Vállalkozó a számláján nem tünteti fel az SAP megrendelésszámot, úgy a Megrendelő jogosult a számlát a Vállalkozó részére teljesítetlenül visszaküldeni, azzal, hogy mindaddig, amíg a Vállalkozó nem küldi meg a jogszabályokban és a jelen keretmegállapodásban előírt alaki követelményeknek megfelelő számlát a Megrendelő részére, addig a Vállalkozó számlázási késedelemben van, amely vállalkozói késedelem a Megrendelő egyidejű késedelmes fizetési teljesítését kizárja.


2.6.) Felek megállapodnak abban, hogy a számlázást elektronikus úton bonyolítják le a mindenkor hatályos jogszabályokban így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 175.§,-ban, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167.§-ában, valamint az elektronikus aláírásról a 2001. évi XXXV. tv.-ben előírt feltételei szerint, az alábbi lehetőségek valamelyikének megfelelően. 


a) A Vállalkozó az elektronikus számlát a Megrendelő által megbízott elektronikus számla szolgáltató (First Businesspost Kft., 1037 Budapest, Csillagszem u. 9., telefon: +3614300958 e-mail:info@1stbp.eu web: www.1stbp.hu) megoldásának segítségével állítja elő a Vállalkozó és az elektronikus számla szolgáltató között létrejött külön megállapodásnak megfelelően. Vállalkozó az elektronikus számlát a hatályos jogszabály szerint elektronikusan aláírt és időbélyegzett PDF dokumentumként küldi meg Megrendelő részére. A PDF file-nak tartalmaznia kell a számlaképet olvasható formátumban valamint a számla tartalmával,a NAV iránymutatásának megfelelően megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet ki kell egészíteni az MNB SAP megrendelésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a Magyar Nemzeti Bank Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály címére köteles kiállítani és az alábbi e-mail címére megküldeni: e-szamla@mnb.hu. Az elektronikus számla mellékleteként Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és aláírt teljesítési igazolás, valamint a keretmegállapodás szerint a számla kötelező mellékletét képező egyéb papír alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő által elektronikusan kiállított és továbbított teljesítésigazolást nem kell mellékletként csatolni.  


b) A Vállalkozó az elektronikus számlát a hatályos jogszabály szerint elektronikusan aláírt és időbélyegzett PDF dokumentumként küldi meg Megrendelő részére az a). pontban leírtaktól eltérő technikai megoldást alkalmazva (pl. más elektronikus számlaszolgáltató, saját fejlesztésű modul, stb.). A PDF file-nak tartalmaznia kell a számlaképet olvasható formátumban valamint a számla tartalmával,a NAV iránymutatásának megfelelően megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet ki kell egészíteni az MNB SAP megrendelésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a Magyar Nemzeti Bank Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály címére köteles kiállítani és az alábbi e-mail címére megküldeni: e-szamla@mnb.hu. Az elektronikus számla mellékleteként Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és aláírt teljesítési igazolás, valamint a keretmegállapodás szerint a számla kötelező mellékletét képező egyéb papír alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő által elektronikusan kiállított és továbbított teljesítésigazolást nem kell mellékletként csatolni. 


c) Amennyiben a Vállalkozó egyéb megoldást kíván alkalmazni, akkor az elektronikus számlát az a). pontban meghatározott formátumban kell a Magyar Nemzeti Bank részére eljuttatnia.


Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont b) és c) bekezdésében leírt, az elektronikus számlázáshoz szükséges előfeltételeknek elháríthatatlan külső okból nem felel meg, illetve a jelen pont a) bekezdésében leírt ingyenes szolgáltatást nem képes igénybe venni, úgy számláját papír alapon állíthatja ki. Ez esetben a Vállalkozó számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: MNB Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Osztály, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. sz.

2.7.) A számla kiegyenlítése a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.


2.8.) A Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyv 301/A. §-ában foglalt késedelmi kamatot is jogosult a késedelem minden egyes napjára érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 


2.9.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló egynemű, lejárt és a Vállalkozó által elismert követelését a Vállalkozót megillető ellenértékbe beszámítsa.

III.


A szerződés teljesítésének helye és annak a határideje


3.1.) A szerződés teljesítésének helye: 

· 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.


· 1054 Budapest Hold u. 7.


· 1239 Budapest Európa utca 1.

3.2.) A szerződés teljesítésének határideje:  


A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás időbeli hatálya alatt létrejött egyedi vállalkozási szerződésekben meghatározott határidőben köteles teljesíteni.

IV.


Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.) A Megrendelő köteles a vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő átadja a létesítmény kivitelezési hálótervét és munkaprogramját Vállalkozónak, továbbá biztosítja, hogy helyszíni szemlék alkalmával a generál építési napló Vállalkozó rendelkezésére álljon. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének a teljesítéséhez —szükség szerint— a helyszínt ismerő, megfelelően szakképzett és kioktatott kísérőt biztosít. Megrendelő vagy képviselője részt vesz a helyszíni bejárásokon. Megrendelő a vállalkozóval és a tevékenységével kapcsolatos esetleges kifogásait a vállalkozói munkanaplóban rögzíti. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozónak a naplóban vagy egyéb módon írásban közölt észrevételei, javaslatai az illetékes harmadik személyek tudomására jussanak.


4.2.) Megrendelő, illetve annak megbízottja részt vesz a Vállalkozó által szervezett, a jelen keretmegállapodás teljesítésével összefüggő egyeztetéseken. 


4.3.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkájának előrehaladását, minőségét ellenőrizni, amely azonban a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé.


4.4.) Megrendelő a keretmegállapodás szerint kifizeti a Vállalkozó számláját.


V.


Vállalkozó jogaira és kötelezettségeire vonatkozó feltételek

5.1.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy a jelen keretmegállapodás, illetve az annak alapján létrejövő egyedi vállalkozási szerződések teljesítésében a Vállalkozó oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult, úgy ezt a Vállalkozó a tudomásszerzést követően a Megrendelő részére haladéktalanul bejelenti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységére a Megrendelő szék- és telephelyén csak olyan munkavállalót (személyt) foglalkoztat, aki a munka megkezdését megelőző 90 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, és az adott tevékenység végzésére feljogosító szakirányú bizonyítvánnyal rendelkezik. Vállalkozó a Megrendelő területére kijelölt munkavállalók névsorát (részletezve a dolgozók személyi adataival: név, születési hely, időpont, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma) és 90 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítványuk fénymásolati példányát a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi vállalkozási szerződések hatálybalépéséig köteles Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben ezekben az adatokban bárminemű változás történik (személycsere, adatváltozás) erről a tényről Vállalkozónak az adatváltozást követő 3 napon belül a Megrendelőt értesítenie kell.

5.2.) A Megrendelő írásban bármikor kérheti indoklás nélkül, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója (illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő személy, alvállalkozó) a keretmegállapodás teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a felek által meghatározott határidőn belül (2 – 5 munkanap) köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani.

5.3.) A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő erre illetékes szervei a jelen keretmegállapodásban foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megrendelő erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat, rendelkezésre bocsátja.

5.4.) 
A Megrendelő alvállalkozó bevonását nem tiltja. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére – a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult. 

5.5.) A Vállalkozó, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megrendelő nevét, bármely védjegyét vagy logóját. Vállalkozó a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megrendelő nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Vállalkozó felel. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen keretmegállapodás szerinti kötelezettségeit független vállalkozóként hajtja végre és sem saját maga, tulajdonosai illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti kapcsolatban Megrendelővel.

5.6.) A Vállalkozónak a jelen keretmegállapodás tárgyát képező tevékenységeinek a részletes leírását, annak részletes feltételeit és tevékenységhez kapcsolódó szerződésszerű vállalkozói teljesítés feltételeit, a számla kiállításához szükséges dokumentumokat a jelen keretmegállapodás, annak a 2. számú melléklete („Műszaki specifikáció és követelményspecifikáció”), illetve a verseny újranyitását jelentő felhívás(ok) részét képező műszaki leírás(ok), valamint egyedi vállalkozási szerződés(ek) tartalmazza(ák), azzal az általános feltétellel, hogy a Felek a teljesítés szerződésszerűségéről átadás-átvételi eljárás során győződnek meg, amelynek megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik. 

5.7.1.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretmegállapodás keretében a Vállalkozó vagy esetleges alvállalkozói részéről foglalkoztatott személyek a jogszabályokban előírt módon, így különösen a Munka Törvénykönyvében előírt rendelkezések betartásával kerülnek foglalkoztatásra. A Vállalkozó által a jelen keretmegállapodás keretében foglalkoztatott személyek vonatkozásában, a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos munkajogi- és egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartásáért kizárólag a Vállalkozó felel. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen pontban leírtak Vállalkozó általi teljesítését, akár az erre illetékes hatóságok bevonásával, is ellenőrizhesse.

5.7.2.) Vállalkozó jelen keretmegállapodás aláírásával vállalja az alábbiakat:


a) nem fizet, illetve számol el a keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;


b) a keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.


A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó specifikus követelmények


5.8.) A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó egyéb, specifikus követelményeket a jelen keretmegállapodás 2. számú melléklete, valamint a verseny újranyitását jelentő felhívás(ok) részét képező műszaki leírás(ok) tartalmazza(ák), azzal, hogy amennyiben a 2. számú melléklet vagy a műszaki leírás, valamint jelen keretmegállapodás szövege egymástól kereskedelmi vagy szakmai szempontból eltér, az ellentét feloldásában elsősorban a melléklet, illetve a műszaki leírás szövege irányadó.


VI.


Minőségi követelmények

6.1.) Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban foglalt tevékenységét a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a megrendelői előírások és a jelen keretmegállapodásban leírt Feltételek szerint, azok betartásával végzi.

6.2.) Amennyiben a Vállalkozó által végzett tevékenység minősége nem Felel meg az 6.1.) pontban leírtaknak úgy abban az esetben a Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodástól írásban elállni.

VII.

Biztosítás


7.1.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-n keresztül, minimum 20.000.000,- Ft. összegű felelősségbiztosítással rendelkezik. Amennyiben Vállalkozó ezzel nem rendelkezik, akkor kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretmegállapodás aláírását követő 5 napon belül minimum 20.000.000,- Ft. összegű felelősségbiztosítást köt, amelyről szóló biztosítási kötvény másolatát a Megrendelőnek a biztosítás megkötését követően haladéktalanul átadja. A Vállalkozó felelősségbiztosítása a Megrendelő részére biztosítási fedezetet jelent a Vállalkozó, illetve annak munkavállalója, képviselője által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek, szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A Vállalkozó a jelen pontban leírt biztosítását a jelen keretmegállapodás időbeli hatályát követő 30 nap időtartamig köteles fenntartani.

7.2.) Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen keretmegállapodás időbeli hatálya alatt megszűnik, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül, és erre való hivatkozással a Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodást – a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett – megszüntetni.


VIII.

Szavatosság


8.1.) A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka minősége a jelen keretmegállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek megfelel.


8.2.) A Vállalkozó a jogszabály szerinti szavatosságot vállal az általa végzett tevékenységre. 


IX.


A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése


9.1.) A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a keretmegállapodásnak a mulasztás miatti megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen keretmegállapodás megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezetti fél a vis maior tényéről köteles a jogosulti felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosulti fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezetti félnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A keretmegállapodásban foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.  Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja az 5 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a keretmegállapodást a Ptk szabályai szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat.

9.2.1.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a keretmegállapodást 90 (kilencven) napos felmondási idő mellett, indokolt írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha


a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.


b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a keretmegállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.


9.2.2.) A Felek jogosultak a jelen keretmegállapodást súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani.  

Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:

- a Vállalkozó a keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés teljesítését alapos és jogszerű indok nélkül megtagadja, vagy azokat több alkalommal késedelmesen vagy hibásan teljesíti,


- a Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségeit póthatáridőre sem teljesíti, valamint ha bankbiztonsági vagy műszaki titoktartási kötelezettségeit megszegi,

9.3.) Vállalkozó jogosult a jelen keretmegállapodás azonnali hatályú rendkívüli felmondására a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségét - a fizetési határidőt követően a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére – 30 napon belül nem teljesíti.

9.4.) 
Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a rendkívüli felmondási jogát gyakorolni és a jelen keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha:


a.)  A másik fél a számára felróható okból felhívás ellenére nem teljesíti a keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeit, 


b.) A másik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált.

9.5.) 
A Megrendelő jogosult továbbá rendkívüli felmondási jogát gyakorolni és a jelen keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha 

a.) A Vállalkozó valamely kötelezettségének teljesítését – jogszerű indok hiányában – megtagadja.


b.) A keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül.


c.) A Vállalkozó megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett keretmegállapodás megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelőhöz, és aki részt vesz a jelen keretmegállapodás megkötésében, vagy a Vállalkozó a fent említett módon viselkedik a Megrendelővel kötött bármely keretmegállapodás teljesítése során.


d.) A Vállalkozó keretmegállapodás szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megrendelő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri.


e.) Amennyiben az adott kötbér összege eléri a maximális értéket.

9.6.) 
A Vállalkozó a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát: 


9.6.1.) A késedelmes vagy hibás teljesítési kötbér:


· 50.000,-Ft a késedelem vagy a hibás teljesítés minden egyes napjára. Ezen kötbér maximuma: az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 20%-a. 


Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó – a számára felróható okból - nem tartja be az egyedi szerződésben meghatározott teljesítési határidőt. 


Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a keretmegállapodásban, annak mellékleteiben, valamint az egyedi szerződésben meghatározott minőségi követelmények és jogszabályi és szerződéses előírások nem teljesülnek.


9.6.2.) Meghiúsulás esetén: 


A teljes keretmegállapodás – Vállalkozónak felróható – meghiúsulása esetén Megrendelő a jelen keretmegállapodás maximális keretösszege nettó (teljes) vállalkozói díjának a  20%-át jogosult meghiúsulás címén követelni a Vállalkozótól.


Valamely, a jelen keretmegállapodás alapján a Vállalkozó által teljesítendő egyedi szerződés – Vállalkozónak felróható – meghiúsulása esetén Megrendelő a meghiúsult egyedi szerződés nettó (teljes) vállalkozói díja 20%-át jogosult meghiúsulás címén követelni a Vállalkozótól.


A súlyos szerződésszegésre alapított azonnali hatályú megrendelői felmondás esetén, attól függően, hogy az egész keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés hiúsult meg, a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott meghiúsulási kötbérek megfizetésére köteles.


9.7.) 
Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő, a Vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési értesítést küld a Vállalkozó részére. A késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér felmerülése esetén a Vállalkozó a számlát úgy köteles kiállítani, hogy abban feltünteti a keretmegállapodás szerinti díjat és negatív tételként a kötbér összegét, valamint ezek egyenlegeként a Megrendelő által fizetendő (pénzügyileg rendezendő) összeget.

9.8.) Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk-ban előírt módon megtéríteni. 

9.9.) Minden esetben, amikor a Megrendelő a jelen keretmegállapodás teljesítése érdekében valamely berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Vállalkozó használatába, az átadott dolgok a Megrendelő tulajdonában maradnak, és a Vállalkozó köteles azok megőrzéséről gondoskodni, és felelős a dolgokban bekövetkezett kárért. A Vállalkozó számára átadott dolgok tekintetében a kárveszély viselése abban a pillanatban száll át a Vállalkozóra, amikor azokat a Megrendelőtől átveszi. Vállalkozó az átadott dolgokat kizárólag a jelen keretmegállapodás teljesítése érdekében használhatja, és a jelen keretmegállapodás megszűnését követően haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni olyan állapotban, ahogy azt eredetileg átvette, ide nem értve a dolog rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenését. A Megrendelő jogosult a tulajdonát képező dolgot bármikor újra birtokba venni.

9.10.) A keretmegállapodás megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 8 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A keretmegállapodás megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fenn álltát.

X.


Egyéb rendelkezések

10.1.) A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen keretmegállapodás megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen keretmegállapodást aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen keretmegállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással.

10.2.) A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen keretmegállapodás érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

10.3.) Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen keretmegállapodás feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen keretmegállapodásban meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni.

10.4.) A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen keretmegállapodás megkötésével kapcsolatos költségeit.

10.5.) Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen keretmegállapodás kizárólag a Kbt. 132.§.-ának szabályai szerint, közös megegyezéssel, írásban módosítható.

10.6.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra nem ruházható át, nem engedményezhető (ide nem értve a Vállalkozó törvényes jogutódját, valamint a Vállalkozó szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Vállalkozó szerződéses jogutódját a Megrendelő is írásban elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem egyéb jogviszony fedezeteként fel nem használható. 


10.7.) Minden, a jelen keretmegállapodásban előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban, írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:


a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;


b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;


c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report).


10.8.) 
Képviselők megnevezése

A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:


Megrendelő: Magyar Nemzeti Bank


Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. sz.

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben:

Barts J. Balázs (MSZ vezetője), 


Telefon: 428-2666


E-mail: bartsj@mnb.hu

Távollétében: 


Jáhny Balázs (MSZ),


Telefon: 428-2600/2617


E-mail: jahnyb@mnb.hu


A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

Vállalkozó 1.


Név: ……..


Telefon: ..


Fax: ….


E-mail: .........

Vállalkozó 2.


Név: ……..


Telefon: ..


Fax: ….


E-mail: .........

Vállalkozó 3.


Név: ……..


Telefon: ..


Fax: ….


E-mail: .........

A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. 

10.10.) A jelen keretmegállapodásból eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kötelesek rendezni. A Felek csak eredménytelen egyeztetést követően veszik igénybe a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségét. Felek az eredménytelen egyeztetést követően elkészítik a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121/A §-a szerinti jegyzőkönyvet, mely birtokában nyújtja be az igényt érvényesíteni kívánó fél a keresetét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.


10.11.) A jelen keretmegállapodás értelmezésében:


· A Keretmegállapodás az itt létrehozott, a Megrendelő és a Vállalkozó közt létrejött, a Felek által aláírt jelen keretmegállapodást jelenti, beleértve az abban hivatkozott összes mellékleteket, éppúgy, mint a kölcsönösen elfogadott módosításokat és/vagy változtatásokat. 


· Alvállalkozó alatt a Vállalkozó által a keretmegállapodás teljesítéséhez igénybevett személy értendő. 


· Munkaterület: azon helyszín, ahol a jelen szerződéses munkáit a Vállalkozó elvégzi.


· Teljesítési hely: ahol a Vállalkozó a jelen keretmegállapodásban leírt feladatát végzi.


· A keretmegállapodás hatályba lépése: a jelen keretmegállapodás a Felek általi együttes aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben az egyik fél később írja alá a keretmegállapodást mint a másik fél, akkor a keretmegállapodás azon a napon lép hatályba, amely napon a keretmegállapodást időben később aláíró fél aláírta.


· Az Egyedi szerződés jelenti a Felek között a jelen Keretmegállapodásban meghatározott szolgáltatás tárgyában, a verseny újranyitását követően létrejött egyedi szerződést, amely alapján a Vállalkozó szolgáltatást végez. 

· A maximális keretösszeg jelenti azt a maximális vállalkozói díjat , amelynek a maximumáig a Megrendelő, nem kötelezően, egyedi szerződés alapján  szolgáltatást vehet igénybe a Vállalkozótól. A jelen keretmegállapodás értelmezésében a maximális keretösszeg 25.000.000.-Ft.-+ÁFA. Amennyiben a jelen szerződésben leírt szolgáltatások (egyedi szerződések) együttes vállalkozói díja eléri a maximális keretöszeget, úgy a keretmegállapodás, ezen tény beállta esetén automatikusan megszűnik.

10.12.) A jelen keretmegállapodás …..(………) számozott oldalból és 10 (tíz) mellékletből áll és 2 (kettő) eredeti azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal láttak el. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Keretmegállapodást és annak jelen módosítását a Megrendelő a Megrendelő honlapján szkennelt formátumban megjelentesse. A Vállalkozó a jelen keretmegállapodás aláírásával elfogadja, hogy a jelen keretmegállapodás szövege nem minősül üzleti titoknak.


10.13.) A keretmegállapodás elválaszthatatlan részei:


1. számú melléklet: Ajánlati felhívás, dokumentáció. 


2. számú melléklet: Műszaki specifikáció és követelményspecifikáció.


3. számú melléklet: A Vállalkozó ajánlatának a kivonata.


4. számú melléklet: XML fájl szerkezeti minta.


5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat.


6. számú melléklet: Megrendelői kikötések. 


7. számú melléklet: Környezetvédelmi követelmények.


8. számú melléklet: Munkavédelmi követelmények.


9. számú melléklet: Tűzvédelmi követelmények.


10. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata.


A jelen keretmegállapodás 4-9. számú mellékleteinek a jelen Keretmegállapodás aláírásakor hatályos szövege a következő oldalon található:


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek

10.14.) Jelen keretmegállapodásra és a jelen keretmegállapodásban nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (PTK), a Kbt., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a keretmegállapodás szövege és a mellékletei között szakmai vagy kereskedelmi szempontú ellentét állna fenn, úgy abban az esetben, az ellentét feloldásában a melléklet szövege az elsődlegesen az irányadó.

A Felek a jelen keretmegállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2012………………

		Magyar Nemzeti Bank
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………….…..

		……………………………



		Vállalkozó
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Vállalkozó








A Vállalkozási szerződés 1. számú melléklete


Ajánlati felhívás, dokumentáció


A Vállalkozási szerződés 2. számú melléklete


Műszaki Specifikáció és követelményspecifikáció


A Vállalkozási szerződés 3. számú melléklete


A Vállalkozó ajánlatának kivonata


A Vállalkozási szerződés 4. számú melléklete


XML fájl szerkezeti minta


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 5. számú melléklete


Titoktartási nyilatkozat


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 6. számú melléklete


Megrendelői kikötések


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 7. számú melléklete


Környezetvédelmi követelmények


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 8. számú melléklete


Munkavédelmi követelmények


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 9. számú melléklete


Tűzvédelmi követelmények


http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kbe-mellekletek oldalon olvasható


A Vállalkozási szerződés 10. számú melléklete


A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata



















KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ

Az épületek állapot leírása



Feladat rövid leírása: 	

Ajánlatkérő ingatlanjain -építészeti, -belsőépítészeti, -gépészeti, -elektromos, átalakítási és felújítási munkák, energiahatékonyságot célzó projektek engedélyes és kiviteli tervezési feladatainak ellátása, szakági műszaki ellenőrzése valamint műszaki szakértői feladatok ellátása.

TERVEZÉSI Munkafolyamatok leírása: 

·  Megrendelői igények alapján szakági tervezési program, koncepcióterv összeállítása, prezentálása, a rendelkezésre álló költségkeretek figyelembe vételével

· Engedélyes szintű tervdokumentáció összeállítása, az engedélyes eljárás lefolytatása, szakhatósági egyeztetések bonyolítása

· Tervezői költségbecslés készítése

· Látványtervek készítése

· Kiviteli terv szintű tervdokumentáció készítése

· A tervdokumentációk elektronikus (ArchiCAD, AutoCAD, PDF) és nyomtatott formában történő átadása

·  A megrendelő által készített tanulmányok, stratégiák beépítése az aktuális tervezési programba

· Szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása projekteken, dokumentálás, riportok készítése, átadás-átvételi eljárás bonyolítása

· műszaki szakértői feladatok ellátása, tanulmányok készítése megrendelői igények alapján

· energiahatékonyságot támogató projektek kidolgozása új igények és a már meglévő tanulmányok alapján  
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· A Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épülete eredetileg az Osztrák-Magyar Bank budapesti fiókintézetének székházaként épült 1902 és 1905 között, Alpár Ignác (1855-1928) tervei alapján, eklektikus, neobarokk stílusban.
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· Az épület szabadon álló, keretes beépítésű, eredeti kialakításában háromemeletes (ma egy utólagos szintosztás miatt négyemeletes), magas tetős.

· A négy utcai épületszárny hosszanti főfalas, három, illetve négytraktusos. Az utcafrontokon a sarokrizalitok erőteljesek, a Hold utca és a Szabadság tér (az egykori Széchenyi tér) sarka levágott tömegalakítású. Mind a négy udvari homlokzatot megtöri egy-egy beugró középrizalit: a főlépcsőház, az egykori trezor, a pénzkezelő helyiségek és a kocsiszínek. Ezek az épületbeugrások csak két-három szint magasak, a főpárkányt nem érik el.

· A tömör tégla falszerkezetek vastagsága általában 48-63 cm, de vannak falszakaszok, ahol több mint 1,20 m. Az oszlopok szegecselt acélszerkezetűek. Az acélgerendás poroszsüveg födémek helyenként 7,30 m fesztávolságúak, alsó síkjuk rabitz álboltozatokkal takart. A legnagyobb belmagasságú az I. emelet volt a kettéosztás előtt a maga 6,75 m-rel, de a többi szint is magasabb volt 4 m-nél. A tetőszerkezet főtartói szegecselt acél rácsostartók, amelyek némelyike 20-23 m-t hidal át a homlokzati főfalak között.



· Az épület szintjeinek írása:

· Pinceszint: lényegében az eredeti funkciók és szerkezetek megmaradtak, csak az 1938-as óvóhely kialakítások változtatták meg a belső beosztást.

Építéskori állapot: Az utcafrontokon 6,20 m és 7,09 m fesztávolságú, 2,55 m maximális magasságú dongaboltíves helyiségek találhatóak. Fa- és szénraktárak, szőnyegraktár, boros pince, portás lakások mellékhelyiségei (a földszinti portás helyiségekből belső lépcsővel megközelíthetően), a központi fűtés két szint magas kazán helyisége kapott itt helyet, míg az udvar felé közlekedők, légfűtő kamrák, és a trezor alsó szintje néz. Ezek a traktusok általában mintegy két és fél méter fesztávolságúak, kivétel a négy beugró épületrész, amelyek 6-8 méteresek.

Jelenlegi állapot: Gépészeti terek (kazánház, hőközpont, klímagépház, liftgépházak), elektromos terek (trafóház, főelosztó és talpponti elosztó terek, aggregátor helyiség, szünetmentes sziget és inverter berendezések), műhelyek, irodák, raktárak (az egykori trezor helyén is, irattárak és szociális helyiségek találhatóak a pincében. Az eredetileg kétszintes kazánházat egy utólagos födémmel kettéosztották kazánházra és hőközpontra, így kialakult egy „mélypince” szint is.

· Földszint: Az eredeti kialakításhoz képest nagyon komoly átalakítások történtek az épület ezen szintjén. 1948-ban a kereskedelmi banki funkciók elhelyezésének kényszere miatt az udvar beépítésre került, szinteltolásos megoldással. Az alagsorba az étterem és konyha került, a félemeletre a központi pénztárterem. 2000-től a megváltozó funkciók újabb átalakításokat eredményeznek: a megszűnő pénztárterem helyén látogatóközpont létesül, az étterem helyén szakkönyvtár, a kiköltöző készpénzlogisztika helyiségeibe konferencia-központ és számítógépes helyiségek kerülnek.

Építéskori állapot: Az akkori Széchenyi tér felé eső főbejárati oldalon az előtér (vesztibül) mellett portás és éjszakai ügyeletesi helyiségek, telefonközpont, vendégszobák, ebédlő, „nyugtató” (sic!) helyezkedik el. Az udvar felé a központi impozáns előcsarnok következik az ötkarú díszlépcsőházzal, amely alatt a villanytelep található. A Szabadság tér felől a szolgálati lakások személybejárata és kocsi bejárat található a portás lakásokkal, az udvar felé néző kocsiszínekkel. A Kiss Ernő utcai oldalra a „szolga-szobák” (sic!), házgondnoki iroda és raktár került, valamint egy asztalos műhely a trezor mögött. A Hold utca felé a másik szolgálati lakásokat kiszolgáló személybejárat található, valamint a trezort kiszolgáló számoló helyiség és kezelő mérleg, csomagoló, ládaraktár, kézi trezor és „Ércz-pénztár”.

Jelenlegi állapot: Az előterek és lépcsőházak nem változtak. A Szabadság téri portás és lakás célú helyiségek helyett irodák kerültek kialakításra, szociális helyiségekkel, amely jelenleg a Bankbiztonság területe. A Kiss Ernő és a Hold utcai oldalon irodák találhatóak, míg a letört sarkon a konferencia-központ. A beépített udvar alagsorába a szakkönyvtár és a büfé, dohányzó került, ezek tetejére, a félemeletre a Látogatóközpont.

· Mezzanin szint: Az eredeti mezzanin szint csak a lépcsőházon kívüli három udvari középrizalit földszintjének kettéosztásából jött létre.

Építéskori állapot: A Szabadság téri bejáratok közötti portás lakás fölött mosókonyha, ruharaktár, vasalóhely volt, a Kiss Ernő utca felőli trezornál itt a harmadik belső trezorszintet találjuk, míg a Hold utcai kézi trezor és portás helyiségek felett a portás lakás egyéb helyiségei voltak.

Jelenlegi állapot: A Szabadság tér felőli oldalon jelenleg is szociális helyiségek, a trezorban a földszinthez hasonlóan számítástechnikai központ található. A Hold utcai front teljes átalakításra került, ide további szintosztással irodák, trezorok kerültek.

· I. emelet: A legnagyobb átalakítás az I. emeleten történt. 1948-ban ez 6,75 m magas szint egy monolit, alulbordás vasbeton szinttel kettéosztásra került a díszlépcsőház kivételével. Az így létrejött két szint méltatlan az épület egyéb tereihez tekintve kis belmagasságát, a kettévágott külső és belső nyílászárókat, illetve a belső közlekedők (vízszintes és függőleges) kényszerű megoldásait, annak ellenére, hogy az adott korban az építészek és építő mesterek tőlük telhetően a legjobb megoldásokat alkalmazták. Az eredeti nagy belmagasságú és nagyteres irodákból így lettek „cellák”.

Építéskori állapot: A Szabadság tér felőli központi előcsarnokból az ügyfelek a belső udvart követő „U” alakú folyosón érhették el a közönségforgalmi tereket és azokon keresztül a banki ügyintézőket. A volt Széchenyi téri oldalon, a főbejárat fölött voltak az adminisztrációs irodák, a postázó, a levelezés, „adjunktusok” és az elöljáró fogadó és dolgozó szobája. A Szabadság tér felől volt az információ, a váltókezelés, leszámítolás és hitelkönyvelés, a Kiss Ernő utcai részen a kölcsön- és letéti pénztár, valamint a bankjegyek és nyomtatványok intézése, a Hold utca felől pedig a pénzkezelő osztály volt, a letörésben a giro ügyintézés.

Jelenlegi állapot: Az ügyfélforgalom megszűntével funkcióját vesztették a közönségforgalmi területek, amelyek átvették a közlekedők szerepét, miután azokat a kényszerűen beépített utólagos lépcsők elvágták. Ebből a közlekedőterületek kirívóan nagy aránya adódik. Az utcai oldalra kerülő cellás irodákban most három szervezet helyezkedik el: a Statisztika, a Bankműveletek és a Pénz és devizapiaci műveletek.

· II. emelet: A teljes szint utólagos beépítés. Elkészültekor üvegfalakkal választották el az irodákat a folyosótól (1948!), hogy jobb legyen a természetes bevilágítása az igen kedvezőtlen homlokzati nyílászárókkal rendelkező szintnek, de ezeket a falakat később tömör válaszfalakkal helyettesítették. A szint adottságai és kialakítása hasonló a „megcsonkított” I. emelethez. Ezen a szinten a Számvitel, az Informatikai szolgáltatások, a Központi beszerzés és a Működési szolgáltatások találhatóak. Az építészeti kialakításoknál törekedtek a készítők az eredeti megoldások követésére.

· III. emelet (valamikori II. emelet): Ez az a szint az épületben, amely szinte érintetlenül vészelte át az elmúlt 100 évet. A helyiségek kialakítása és funkciója lényegében érintetlen maradt. Az íves díszlépcsőkön megközelíthető előcsarnokból nyílik a valamikori Széchenyi tér felé az „Ülésterem” (mai nevén Tanácsterem), amelyből nyugatra az Osztrák Alkormányzói iroda (ma Ügyvezető igazgatói iroda), keletre a Főigazgatói iroda (alelnöki iroda) nyílt. Az előcsarnokból a belső udvari homlokzat mentén futó két íves folyosó vezetett a két belső udvari rizalitban elhelyezkedő előtérhez, és emellett a Széchenyi téri homlokzattal párhuzamosan egy egyenes folyosó vitt a Szabadság tér felé az Osztrák Alkormányzói helyiségek (előszoba, fogadó, dolgozók, és egy két szobás, fürdőszobás hivatali lakás az itt tartózkodás idejére) felé, ahol ma az elnöki irodák találhatóak. A Szabadság tér felé eső előtérből a Vezér-titkár iroda és lakó helyiségei nyíltak. Ezek a helyiségek le is zárták a banki közlekedőkből elérhető helyiségek sorát és innentől a Kiss Ernő utcai rész már a hátsó lépcsőházakból volt elérhető, amely a lakásokat szolgálta ki. A II. emeleten egy lakás volt, az viszont 5 szobás, szalonnal, ebédlővel, mellékhelyiségekkel, tehát valószínűleg a bank egyik felső vezetője lakott itt eredetileg. Ma ezek a helyiségek a Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok irodái. A Kiss Ernő utcai front további helyiségei a Központi Felügyelő irodái voltak, ma a Belső ellenőrzés, a Jog és a Felügyelő Bizottság található itt. Az udvar felől, a trezorok feletti segédhivatali helyiségek helyén a Jog irodái kerültek kialakításra. Ezek a helyiségek a Hold utca felőli folyosóról voltak elérhetőek. A Hold utcai irodákban a Magyar Alkormányzó és helyettesének irodái (Monetáris tanácsi és alelnöki irodák) voltak egészen a letörésben elhelyezkedő Igazgatói ülésteremig (ma Popovics terem). Erre a szintre elektromos működtetésű lift vezetett eredetileg is. Ezen a szinten csak a kormányzói lakrész került megszüntetésre és ott található jelenleg az elnöki előtér és konyha, valamint az igazgatói ülésterem két oldalán található előcsarnokban kerültek kialakításra a két alelnöki iroda kiszolgáló helyiségei. A szint többi részében a terek, a nyílászárók, illetve a burkolatok az eredetiek, vagy az eredetiekkel egyezőek.

· IV. emelet (valamikori III. emelet): Az eredeti III. emeleten kizárólag lakások voltak, amelyeket a banki területektől teljesen független személylépcsőházak szolgáltak ki. A lakások nagy részét 1936-ban irodává alakították át, csak három kis méretű lakás tartottak meg a Szabadság téri oldalon. 1948-ban a maradék három lakást is irodává alakították és ezzel egy időben beépítették a nyitott folyosót is.

Építéskori állapot: Az eredeti 10 lakás a következő megoszlású volt: 2 db 7 szobás, 1 db 6 szobás, 2 db 5 szobás, 2 db 4 szobás és 1-1 db 1, 2 és 3 szobás, fürdőszobákkal, előszobával, konyhával, cselédszobával, kamrával. A lakások bejárata egy nyitott, de fedett „U” alakú folyosóról nyílt, amely folyosó a két személylépcsőházat kötötte össze a Hold utcai, Széchenyi téri, Szabadság téri épületszárnyak belső udvari oldalán. A Kiss Ernő utcai két lakást a személy lépcsőházak melletti cselédlépcsőn keresztül lehetett elérni. A lépcsőházak orsóterébe liftek kerültek és a két cselédlépcsőházban is volt egy-egy kis méretű lift.

Jelenlegi állapot: Az utcai frontokon megmaradtak a valamikori lakások szobái, csak irodai funkciókkal. Az udvari oldalon a mellékhelyiségek több lépcsőben teljes elbontásra kerültek. Részben egy középfolyosó került kialakításra, amelyhez a Kiss Ernő utca felől csak két vizesblokk válaszfalát kellett elbontani, de a másik három oldalon a helyiségek teljes átalakítása volt szükséges, valamint a nyitott folyosó homlokzati falát is el kellett bontani és kiváltásokat építeni. Ezen a szinten jelenleg az elméleti szervezetek találhatóak (Pénzügyi stabilitás, Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás, Kutatás, Monetáris stratégia és közgazdasági elemzések, Pénzügyi elemzések), valamint az Emberi erőforrások, szervezés és tervezés és az Integrált kockázatkezelés.

· Tetőtér: A tetőtér alapvetően beépítés nélküli padlástér volt. Csak a két cselédlépcső vezet fel ide. Eredetileg a Kiss Ernő utca felőli oldalon került kialakításra 3 irattári helyiség és egy „műterem”, ami az akkori III. emeletről egy csigalépcsőn volt megközelíthető, valamint a Hold utca felől egy mosókonyha és egy vasaló helyiség. Jelenleg is raktárak és gépészeti helyiségek találhatóak itt, amelyek csak mintegy 10%-át foglalják el a padlástérnek.

· Az épület három főhomlokzattal épült a környező kiemelt jelentőségű közterületek irányába (a Kiss Ernő utcai homlokzat alárendelt szerepet játszott a kialakításnál). A Székház Bank utcai és Szabadság téri főhomlokzata aszimmetrikus. A Szabadság tér felé forduló homlokzatdíszítésben gazdagabb, ezzel harmonizál a tér túloldalán található Tőzsdepalotával, amelyet szintén Alpár Ignác tervezett, főbejárata pedig a Bank utcáról nyílik.

· A belső homlokzatok teljes átalakításra kerültek. 1948-ban az udvar beépítésével eltűnt a földszinti és I. emeleti udvari homlokzat, a III. (ma IV.) emeleti nyitott udvari körfolyosó pedig beépítésre került.

· Az épület homlokzata gazdagon díszített:

· a reliefek Sennyei Károly,

· a főbejárat feletti erkély szobrai Tóth István,

· a Bank utcai mellvéd szobrai Róna József,

· a Szabadság téri mellvéden álló szobrok és címer Markup Béla alkotása.

· A földszinti előcsarnok reneszánsz térképzésű. A főbejárat két oldalán negyed kör-alakú, egyszakaszos lépcsők vezetnek fel az I. emeletre és a főbejárattal szemben indul a háromágú főlépcső, amely a III. emeletre, a Tanácsterem előcsarnokához vezet.

· Az épület belső díszítése neoklasszikus, gazdag növénymotívumokkal, a földszinten a búza, az I. emeleten az írisz és a bogáncs és a jelenlegi III. emeleten a vadgesztenye jelenik meg az aljzatkövön, a lépcsőindító fogantyún, a stukkódíszekben, a faragott ajtókon és a lámpavasakon. A belső homlokzati színes ólomüveg ablakok Róth Miksa alkotásai. A földszinti és emeleti előterek, folyosók szecessziós jellegű növény- és virágmintás mozaiklap-burkolatai Walla József törökbálinti üzemében készültek, a kovácsoltvas korlátokat Alpár Ede tervezte, a búzamotívumos lámpatestek pedig Kiszling Rudolf művei. A belső épületszobrászat Maróti Géza, a míves faragású ajtók és a keretek Michl Alajos munkái.

· Az eredeti állapotában megmaradt Tanácsterem gazdagon díszített, aranyozott stukkódíszes mennyezete angol neogótikus, a márványoszlopok neoreneszánsz stílusúak, a velencei tükrök, a tölgyfa burkolat és a réz csillárok eredetiek. A régi szellőzőrendszer korabeli rácsai is megtalálhatók a fal és mennyezet találkozásánál. A székeket és foteleket az eredeti bútorzat mintájára készítették el.
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Az alapfalak és függőleges tartófalak nagyméretű tömör, égetett agyagtéglából készültek. Az alapfalak vastagsága általában 150 cm körüli. A függőleges tartófalak az emeleti igénybevételeknek megfelelően változó keresztmetszetűek, vastagságuk a következő:

		Szint

		Jelenlegi tiszta belmagasság

		Udvari homlokzati fal

		Középfőfal

		Utcai homlokzati fal



		IV. emelet

		4,00 m

		48 cm

		63 cm

		63 cm



		III. emelet

		5,52 m

		48 cm

		78 cm

		78 cm



		II. emelet

		3,28 m

		48 cm

		78 cm

		78 cm



		I. emelet

		3,00 m

		48 cm

		78 cm

		78 cm



		Földszint

		6,10 m

		48 cm

		93 cm

		93 cm



		Pince

		4,05 m

		63 cm

		93 cm

		123 cm
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Az épületben található tartóoszlopok 63 cm átmérőjűek, a falazott szabadon álló pillérek min. 65x65 cm-esek.
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A függőleges tartófalak állapota megfelelő, szerkezeti repedések az épületben sehol sem találhatóak.
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A födémek egységesen 45 cm vastag, acélgerendával gyámolított poroszsüveg szerkezetűek. A téglaboltozatok közötti melegen hengerelt „I” tartók tengelytávolsága 0,80-2,00 m között változik, az áthidalt távolság maximum 7,30 m. A melegen hengerelt „I” tartók gerincmagassága 320 mm, a fióktartók gerincmagassága 280 cm, az övlemezének szélessége változó, 90-108-135 mm. Az oszlopok közötti kiváltó gerendák szintén melegen hengerelt „I” tartók, amelyeknek gerincmagassága 120 cm.

		Szint

		Tervezett szint feletti födémvastagság



		IV. emelet

		40 cm



		III. emelet

		45 cm



		II. emelet

		45 cm



		I. emelet

		40 cm



		Földszint

		45 cm



		Pince

		45 cm
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A vízszintes tartószerkezetek, födémek állapota megfelelő, szerkezeti repedések az épületben sehol sem találhatóak. Az egyes átalakítások, felújítások során feltárt acél tartókon korróziós nyomok nem voltak észlelhetők.
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A magas tető főszerkezete „A” alakú szegecselt acélrácsos tartó, melegen hengerelt szögacél idomokból. A legnagyobb fesztávolság 21,47 m, a felső és alsó övidom 2-2 db 100x100 „L” tartó, a rácsidomok 2, illetve 4 db 60x60 2L” idom. A tartó maximális magassága 2,27 m, az alatta lévő szabad belmagasság 2,05 m. A főtartók egymástól 3,50–4,50 m távolságra vannak. A főtartók nincsenek a födémszerkezethez rögzítve, a hőmozgás ezáltal a két szerkezet között biztosított. Az eresszel párhuzamos szelemenek 90X180 „I” tartók. Az acél szelemeneken 1 méteres kiosztásban 12/12 cm-es keresztmetszetű faanyagú szarufák találhatóak. A tartószerkezet állapota megfelelő. Az acél rácsostartók rozsdagátló festéssel vannak ellátva, tűzgátló festés nélkül. Az utólagos udvari beépítés vasbeton tartószerkezetű.
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Az eredeti épület tetőfedésének anyaga műemléki pala. A kiugró épületrészeken korcolt rézlemez fedés található. A fedés alatt egy réteg deszkaburkolat található a szarufákon. Az utólagos udvarbeépítés kis lejtésű részein bitumenes vastaglemez fedés van, a ferdetetős részen rézlemez fedés. A tetőgerinc mellett üveg bevilágító található. A tetőfedés állapota megfelelő, pár helyen fordult elő beázás, melyek megszüntetése a már elöregedett, törött palák cseréjével javításra került. A tető egyes részein pl. Bank u. még azbesztcement tartalmú méhsejt fedés található, így a fedés tekintetében nincs egységes anyaghasználat. Ezeknek a felületeknek folyamatos cseréje szükséges, azbesztmentes műemlék palára.
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Az épület alapfalainak külső felületén bitumenes vízszigetelés készült az építéskor. 2003–ban az épület körüli járdák felújítása alkalmával a szigetelést is javították. A pince nedvesedését 2007-ben injektálásos eljárással szigetelték, nem teljes sikerrel. Egyes falszakaszok továbbra is nedvesek maradtak, melyet falszárító vakolattal kezeltek.
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Az épület utólagos udvarbeépítésének tetőszerkezetén kívül, hőszigetelés az épületszerkezeteknél nem található.
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Az utcai homlokzatok gazdagon díszítettek és tagoltak. A párkányok, oszlopok, rizalitok, valamint a homlokzati falburkolat fenesi (Erdély) mészkőből készült, magnézium fluátos fagyvédő átitatással.

Az udvari homlokzatok vakoltak, több utólagos átalakítást hajtottak rajta végre. Az utólagos udvarbeépítés a földszinti homlokzatot teljes egészében, az I. emeletit részben megszüntette.
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A bejárati ajtók tömör tölgyfából készültek, egy-, két- és háromszárnyúak. Cseréjük utoljára 2006 és 2009 között történt meg.

Az utcai homlokzati ablakok kapcsolt gerébtokosak, eredetileg fenyőfából készültek és mázoltak voltak. Az alakjuk téglalap, kivétel az I. emeletiek, amelyek félkörös záródásúak. Az I. emeleten 4,60 m, az eredeti II. emeleten 3,40 m és az eredeti III. emeleten 2,30 m magasak voltak. 1948-ban az I. emelet vízszintes megosztása miatt a 4,40 m magas ablakokat kicserélték 2,00 m magasakra a szintosztás alatt és felett. Az ablakoknak mintegy a fele kicserélésre került az elmúlt 10 évben, az eredetivel megegyező kialakítású, de a külső oldalon hőszigetelő üvegezéssel. A jelenlegi III. emeleten kicserélt ablakok tölgyanyagúak és lakkozott felületűek.

A belső udvari ablakok szintén fenyőanyagú kapcsolt gerébtokosak, ezek még nem kerültek kicserélésre. Alakjuk igen változatos, vannak itt téglalap és kör alakú ablakok és félköríves záródásúak egyaránt. Felületkezelésük állapota igen rossz, a faanyag is elavult. A belső udvari ablakok egy részének belső szárnyai festett ólomüvegezésűek, amelyeket Róth Miksa készített, ezeknek a megerősítése, illetve helyreállítása néhány kivételtől eltekintve az utóbbi években megtörtént. Az utólagos udvarbeépítésnél a főbejárattal szemben lévő, anyát és gyermekét ábrázoló üvegablak elbontásra került.
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A belső nyílászárók különböző minőségben készültek. Az eredeti I., és II. emeleten gazdagon faragott tölgyfaajtók voltak (vannak), a III. emeleten flóderozott tömör fenyőajtók voltak. Az utólagos beépítésekkor részben ezekhez hasonló flóderozott nyílászárók kerültek beépítésre, részben a beépítés korában gyártott típus faajtók.
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[bookmark: _Toc311021223]Padlóburkolatok

Eredetileg előregyártott, mintás terazzo lapos burkolat volt a közlekedőkben és mellékhelyiségekben, parketta és hajópadló volt az irodákban, lakások szobáiban. Ezek a burkolatok lényegében megtartásra, helyenként cserére kerültek, de anyaguk a csere esetén is megmaradt. Egy-egy újonnan kialakított irodarészben található szőnyegpadló.
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A közlekedőkben és reprezentatív terekben díszesen faragott tömör tölgy falburkolat készült eredetileg, amely mintájára a későbbiekben a többi térben is készült fa falburkolat, de már csak flóderozott kivitelben.
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[bookmark: _Toc311021225]Épületgépészet

A Székház épületgépészeti rendszerei az építés óta általában 25 évente kerültek részben vagy teljesen cserére vagy felújításra. A rendszerek jelenlegi kialakítása és állapota magán viseli ennek nyomát. Van olyan rendszerünk, ami bár anyagában felújításra került, de megoldásában egyezik az építéskori kialakítással (például: esővíz elvezetés) és van olyan, amit már négyszer cseréltünk ki (például: kazánok).

Az épületgépészeti rendszerek központjai, technológiai helyiségei is többször változtak. Az új rendszerek központjait már a meglévő adottságokhoz alkalmazkodva lehetett kialakítani. A jelenlegi elhelyezkedésüket az alábbi alaprajzok mutatják be, amiből látható, hogy a szükségesnél több, sokszor esetleges fekvésű gépészeti helyiség található az épületben.
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Közműves vízellátás

[bookmark: _Toc273448721][bookmark: _Toc301507425][bookmark: _Toc304850100][bookmark: _Toc305249867][bookmark: _Toc305254359][bookmark: _Toc305254729]A mérőhelyiségben a vízmérő utáni vezetékszakasz az alagsori körfolyosó padlószintje alatt, padlócsatornában kialakított kör-alapvezetékhez csatlakozik. Anyaga térhálósított polietilén. Erről ágaznak le a falba épített, számozással ellátott függőleges felszállók, az alagsori szinten szekrénybe szerelt szakaszolási lehetőséggel. A felszálló vezeték anyaga túlnyomórészt horganyzott acélcső, ehhez kapcsolódnak a szintenkénti vizesblokkok osztó egységei. A csővezeték hálózat felújított részeinek állapota jó, a többi rész felújításra szorul.

Kútvíz ellátás

Az épület alagsorában két kút található, amelyeket 1938-ban ástak. Az ezekből nyert víz a 3. sz. hűtőgépházba telepített folyadékhűtők működtetéséhez kerül felhasználásra. A kútvíz csővezeték nyomvonala a padlócsatornában halad a hűtőgépházig. A rendszer jelenlegi kialakításában az épületfelügyeletről vezérelt, frekvenciaváltós szabályozással csak a hűtőgépek működéséhez szükséges vízmennyiséget emeli ki a kutakból. A kutak vize nagyon kemény (31 nk˚[footnoteRef:1]) és esetenként üledékes, ezért a víz felhasználás előtt kezelést igényel. [1:  nk˚: 1 német keménységi fokú az a víz, amely 10 mg/l kalciumoxiddal (CaO) egyenértékű kalcium vagy magnézium vegyületet tartalmaz.] 


Tűzoltási vízellátás

Az épület belső tűzoltási célú vízellátásához száraz tűzivíz hálózatot építettek ki. A tűzivíz rendszer két betáplálási ponttal rendelkezik, egyik a Kiss Ernő utcai 2-es kapunál, a másik a Szabadság téri oldalon lévő gazdasági bejáratnál található. Ezekhez csatlakoznak a 2-es illetve a 9-es lépcsőházban a falba süllyesztett fali tűzcsapszekrényekben elhelyezett szerelvények. A száraz tűzivíz vezeték anyaga acélcső. Az oltóvíz hálózat felügyeletét a Bankbiztonság látja el.

[bookmark: _Toc305758868][bookmark: _Toc306346971][bookmark: _Toc306473177][bookmark: _Toc306515849][bookmark: _Toc306765703][bookmark: _Toc306911568][bookmark: _Toc306911762][bookmark: _Toc307257711][bookmark: _Toc307258198][bookmark: _Toc309599798][bookmark: _Toc310329175][bookmark: _Toc310637049][bookmark: _Toc310729364][bookmark: _Toc310803339][bookmark: _Toc310973020][bookmark: _Toc311021227][bookmark: Székház_csapadék_és_szennyvíz_elvezetés]Szenny- és csapadékvíz elvezetés

Szennyvízelvezetés

A szintenkénti egyedi vízfelhasználási helyeken a berendezési tárgyaknál összegyűlő szennyvíz a bekötő és ágvezetékeken keresztül jut a függőleges ejtő vezetékekbe. A vezetékhálózat anyaga PVC KA, illetve PVC KG. A szennyvíz hálózatot az elmúlt 20 évben felújították.

Csapadékvíz-elvezetés

[bookmark: _Toc273448725][bookmark: _Toc301507429][bookmark: _Toc304850104][bookmark: _Toc305249871][bookmark: _Toc305254363][bookmark: _Toc305254733][bookmark: _Toc305758869][bookmark: _Toc306346972][bookmark: _Toc306473178][bookmark: _Toc306515850][bookmark: _Toc306765704][bookmark: _Toc306911569][bookmark: _Toc306911763][bookmark: _Toc307257712][bookmark: _Toc307258199][bookmark: _Toc309599799][bookmark: Székház_gázellátása]A külső homlokzat felőli tetőrészekről a csapadékvíz a padlástérben „üstökben” kerül összegyűjtésre. Az üstökből a csapadékvizet a padlástér padlósíkja felett, PVC anyagú vezetékhálózat gyűjti össze és juttatja el a belső udvari főfalakban kialakított szintén PVC anyagú ejtő vezetékekbe. A belső udvar felőli tetőfelületekről a csapadékvíz ereszcsatornába, innen a beépített belső udvari tetősíkig a homlokzatra szerelt külső, függőleges lefolyókon jut el. A külső lefolyók itt csatlakoznak a PVC anyagú, épületen belüli, csapadékvíz elvezető csövekhez. Az épületen belül a pinceszinten a csapadékvíz a szennyvízzel közös csővezetéken áramlik.






[bookmark: _Toc310329176][bookmark: _Toc310637050][bookmark: _Toc310729365][bookmark: _Toc310803340][bookmark: _Toc310973021][bookmark: _Toc311021228]Gázellátás

Az épületen belül, a mérő után a hegesztett kötésű varrat nélküli acélcsőből készült gázvezeték nyomvonala az alagsori folyosón halad a közeli kazánházban a kazánokig. A gázfogyasztás mérése folyamatos távleolvasásra alkalmas gázmérővel történik. A fogyasztási adatok az épületfelügyeleti rendszeren folyamatosan követhetők, az adatok leolvasása automatikus.

A mérőhelyiségben és a kazánházban a gázkoncentráció érzékelése révén biztosított a vészszellőzés szükség szerinti beindítása. A gázérzékelő berendezés kora kb. 20 év, időnként javításra szorul.
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[bookmark: _Toc301507431]A hőenergia előállítása

A Székház névleges hőenergia igénye 1100 kW. Az épület részére a hőenergiát az épület alagsori kazánházba telepített 2 db REMEHA GAS 610/2-7 ECO kondenzációs, iker gázkazán szolgáltatja. Névleges fűtőteljesítményük 1616 kW. A két teljesítmény közötti jelentős különbség abból adódik, hogy 2010-ig a Hold utcai „E” épület hőenergia igényének a biztosítása is ezekkel a kazánokkal történt az épület átadásáig.

A kazánoktól a füstgáz az eredeti, az épület belső udvari oldalán, a kéményudvarban, téglából épített, 30 m magas, PROSCHORN béléscsővel kibélelt kéményen keresztül távozik a szabadba.

[bookmark: _Toc301507432]A kazánok szabályozott hőmérsékletű fűtővizet állítanak elő, munkaidőn kívül csökkentett hőmérsékletű üzemmódban működnek.

A tetőtéri 1. sz. hűtőgépház egyik folyadékhűtőjének a hulladékhője hőcserélőn keresztül használati meleg víz készítésére hasznosul.

2010-ben telepítésre került egy levegős hőszivattyú berendezés, mely fűtési idényen kívül a használati meleg víz előállításához szolgáltat hőenergiát.

A hőenergia elosztása

A kazánokhoz csatlakozó gerincvezetékről egy leágazás a légtechnikai berendezések egy részét (az alagsori 3. sz. hűtőgépházba és a magasföldszint Kiss Ernő utcai oldal, stb.) közvetlenül látja el fűtővízzel. A leágazás után a gerincvezetéken a fűtővíz a hőközponti osztó/gyűjtő egységhez jut el.

A Székház központi fűtési rendszere négy zónára van osztva. Az egyes zónák (égtájak szerint szétválasztva), külön keringtető szivattyúval, és az épületfelügyeleti rendszerről szabályozott keverőszelepes szabályozással rendelkeznek. Az egyes zónák az alagsori körfolyosón kialakított alapvezetékhez csatlakoznak. Az egyes felszálló vezetékek erről ágaznak le, minden leágazásnál elzáró és térfogatáram-szabályozó szerelvény van beépítve.

A használati meleg víz fűtővízzel történő előállításához kialakított leágazás saját keringtető szivattyúval, önálló keverőszelepes szabályozással rendelkezik. Az épület használati meleg víz igénye 5 m3/nap. A szabályozás az épületfelügyeleti rendszeren keresztül, a használati meleg víz hőmérsékletéről történik.

A fűtési vezetékhálózat 20-25 éves, állapota jónak mondható.






Hőleadók (radiátorok)

Az irodahelyiségekben, tárgyalókban a hőleadók jellemzően termosztatikus szelepekkel ellátott öntöttvas radiátorok. A 90-es években a III. emelet és az I. emelet egy részén zajló felújítások során a radiátorokat léghűtő/fűtő berendezésekre cserélték, míg a 2008-ban felújított elnöki, alelnöki részen néhány lemezradiátor üzemel.

A különböző típusú hőleadók egy közös vezetékhálózatra kapcsolódnak. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a radiátoros fűtésre szabályozott fűtővíz-hőmérséklet a négyvezetékes léghűtő/fűtő berendezéseknél alacsony, ezért ezeken a helyeken alulfűtés léphet fel. Az öntöttvas radiátorok néhány kivételtől eltekintve 1978-80 környékén kerültek beépítésre, az életkoruknak megfelelően jó állapotban vannak.
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A használat jellege alapján a Székházban a komfort és technológiai jellegű hűtés különíthető el.

A komfort jellegű hűtési igény az emberi tartózkodás komfortosságának, jobb munkafeltételeinek a teljesítésére irányul, a működésük kiesése viszonylag alacsony kockázati szintet jelent.

A technológiai hűtés rendszerint egy, az üzleti folyamatok szempontjából nagy fontossággal bíró rendszer egyes berendezéseinek működése során keletkező folyamatos hőelvonást biztosítja. Jellemzően folyamatos üzeműek, a hűtőrendszer üzemkiesése nagy kockázattal jár.

A komfort és a technológiai hűtőrendszerek lehetnek központiak, vagy egyediek.

[bookmark: _Toc301507436]A központi komfort hűtőrendszer

Az épületben a központi hűtőrendszer 1994-ben létesült az irodák komfort hűtési igényeinek a kielégítésére.

A központi hűtőrendszerre a későbbiekben más, addig önálló hűtőgépekről működő rendszerek is rácsatlakoztatásra kerültek, mint például az őrzésvédelmi központ légtechnikai rendszerének komfort célú, valamint az adatrögzítő helyiség, vagy az újonnan kialakított telefonközpont technológiai célú hűtését ellátó rendszerek.

A technológiai hűtést egész évben, napi 24 órában biztosítani kell. Ezzel szemben a komfort hűtési igények kielégítése időszakos jellegű és napszakon belül is változó. Ezt az eltérő igényt a jelenlegi központi rendszer nem képes az elvárt hatékonysági szinten biztosítani.

A folyadékhűtők az épület Kiss Ernő utcai sarkain, a tetőn található tornyokon kerültek elhelyezésére. Így a Szabadság tér felőli 1. sz. hűtőgépházból az épület nyugati, a Hold utca felőli 2. sz. hűtőgépházból a keleti részét ellátó vezetékhálózat került kiépítésre. A 3. sz. hűtőgépház az alagsorban található, ahol 3 db vízhűtésű hűtőgép működik. A három hűtőgépházban működő hűtőberendezések névleges hűtőteljesítménye összesen 750 kW.

A tetőtéri folyadékhűtő berendezések 2006-ban korszerűsítve lettek. Az 1. sz. hűtőgépház 1. sz. berendezéséhez ekkor került telepítésre a használati meleg víz előállításához a hővisszanyerő berendezés. A három hűtőgépház 2007-ben összekapcsolásra került, ezzel az egyes gépházak közötti hűtési energiaátadás valósítható meg. A gépházak összekapcsolása a hűtőgépek jobb kihasználását, ill. meghibásodás esetén a hiányzó hűtőenergia pótlását teszi lehetővé.

A hűtési rendszer 2009-ben jégakkumulátoros rendszerrel egészült ki. A beruházás eredményeként a tetőtérben a korábban létesített hűtőgépházak mellé 3-3 db Dunham-Bush TS 180 típusú jégakkumulátor került telepítésre. A jégakkumulátoros rendszer működését a SIEMENS épületfelügyeleti rendszer vezérli és szabályozza, a folyamat kézi vezérléssel is irányítható. A tartályokban tárolt folyadékot éjszaka jéggé fagyasztják a folyadékhűtő berendezések, nappal az így eltárolt hűtőenergia felhasználásra kerül.

A rendszer bevezetésének előnyei:

· villamosenergia-költségek csökkentése,

· karbantartási és üzemeltetési költségek csökkentése,

· környezetvédelmi hatás: CO2, SO2 és N2O gáz kibocsátás csökkenése,

· nemzetgazdasági hatás: az MNB a nappali villamosenergia-felhasználás csökkentésével az áramszolgáltatót is kevésbé terheli.

A tetőtéri hűtőgépházak egyes erősáramú és automatika szekrényei felújításra kerültek 2010. év végén.

Az 1. sz. tetőtéri hűtőgépház egyik folyadékhűtőjének a hulladékhője hőcserélőn keresztül használati meleg víz készítésére hasznosul, míg a többi tetőtéri folyadékhűtő hulladékhőjét a gépházak tetejére telepített léghűtéses kondenzátorok juttatják a külső légtérbe.

A 3. sz. hűtőgépházba telepített folyadékhűtők vizes kondenzátorait a kutakból nyert víz hűti. A kútvíz igen kemény, ezért a hűtőgép károsodásának elkerülése érdekében a víz kezelése (lágyítása) szükséges.

Az egyes gépházak kooperációs blokkon keresztül csatlakoznak egymáshoz. A kooperációs vezetékek elsősorban a folyadékhűtők teljesítményének jobb kihasználása szempontjából előnyösek, de az egyes folyadékhűtők meghibásodása esetén a hiányzó hűtőenergia pótlására is alkalmasak. A különböző üzemmód változatok az 1. sz. hűtőgépházban kialakított kooperációs blokk szerelvényeinek állítási kombinációjával hozhatók létre.

A mindkét gépháznál a padláson kialakított, acélcsőből készített gerincvezetékek az épület belső udvari sarkainak közelében két, függőleges leszálló vezetékhez csatlakoznak. A függőleges leszállókhoz az egyes szinteken kapcsolódnak az acélcső ágvezetékek, melyek a közlekedők födémsíkja alatt húzódnak. Ehhez csatlakoznak az egyes irodai hűtőkészülékek térhálósított polietilénből készült bekötővezetékei.

A központi hűtőrendszerről működő hűtőkészülékek a magasföldszinten, az I., a II. és a IV. emeleten a födémsík alá, a III. emeleten a parapet elé vannak telepítve. A III. emeleti parapetes, négycsöves léghűtő/fűtő készülékek a téli időszakban a fűtést is biztosítják.

Az egyes készülékek kizárólag légoldali, a helyiségekben elhelyezett szobatermosztátról vezérelt szabályozással rendelkeznek, így az elosztó vezetékhálózaton a hűtőfolyadék térfogatáramában a hűtőenergia fogyasztás változása közvetlenül nem eredményez módosulást. A 2009-ben létesített irodahelyiségek léghűtő/-fűtő berendezései Danfoss AB-QM szabályozó szeleppel vannak ellátva, így azok épületfelügyeleti rendszerről vezérelhetőek. A rendszer működését a SIEMENS épületfelügyeleti rendszer szabályozza és vezérli.






[bookmark: _Toc301507438]Egyedi komfort hűtőberendezések

A központi hűtőrendszer mellett egyes helyiségcsoportok komfort hűtési igényének ellátása egyedi hűtőrendszerekkel történik. A VRV[footnoteRef:2] rendszerű hűtőberendezések léghűtéses kondenzátorai a padlástérbe, vagy a belső udvarba vannak telepítve. A hűtőközeg-vezetékek részben a főfalakban lévő, a korábbi átépítés során megszüntetett, gravitációs szellőzőaknákban, részben a belső légudvarokban húzódnak. [2:  VRV: Variable Refrigerant Volume, azaz Változó hűtőközeg áramú rendszer] 


Az épületben a következő helyiségcsoportok hűtését biztosítja VRV rendszerű, direkthűtésű, több beltéri egységgel szerelt hűtőrendszer:

		Helyiség

		Hűtési rendszer



		3-048 - 3-051

		egy hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel



		3-052 – 3-053

		egy hűtőrendszer, 3 beltéri egységgel



		3-045 – 3-047

		egy hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel



		3-007 – 3-009 – 3-010 – 3-011

		egy hűtőrendszer, 8 beltéri egységgel



		3-002 – 3-004

		egy hűtőrendszer, 6 beltéri egységgel



		Popovics terem (3-006)

		egy hűtőrendszer, 3 beltéri egységgel



		PDP irodák és számítógépterem

(1-005 – 1-011, 1-301 – 1-303, 1-202)

		három hűtőrendszer, 22 beltéri egységgel



		Széchenyi terem (4-001)

		egy hűtőrendszer, 2 beltéri egységgel



		Őrzésvédelmi központ (tartalék klímarendszer)

		egy hűtőrendszer, 2 beltéri egységgel



		Tanácsterem

		két hűtőrendszer, 4 beltéri egységgel, légkezelővel



		Elnöki konyha

		split[footnoteRef:3] rendszer, 2 beltéri egységgel [3:  Split: szétosztott. A split klíma készülék azt jelenti, hogy a klíma több részből áll. Legalább egy kültéri és egy beltériből állhat, de léteznek multi split klíma rendszerek is.] 
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Elnöki, alelnöki és ügyvezető igazgatói irodahelyiségek hűtését ellátó VRV rendszerek DAIKIN illetve HITACHI gyártmányú berendezések. A berendezések egy része 2002-ben és 2003-ban, továbbiak pedig 2010-ben lettek telepítve, cserélve. A 8-9 éves berendezések cseréje életkoruk alapján és az ellátandó területek funkciója miatt jelenleg folyamatban van.

A Popovics terem hűtési és légtechnikai rendszere 2008-ban felülvizsgálatra és hővisszanyerő berendezéssel kiegészítésre került. A légkezelő berendezés 10 éves, a hűtést biztosító berendezés cseréje és a légtechnikai hálózat átalakítása az elmúlt években valósult meg. A berendezés működése megfelelő.

A PDP irodákat és a számítógéptermet ellátó VRV rendszerek 2003 és 2005 között kerültek lecserélésre, jelenleg jó minőségű DAIKIN illetve HITACHI típusú berendezések üzemelnek. 

Széchenyi terem hűtését HITACHI VRV rendszer látja el, a berendezések néhány évesek, ennek megfelelően jó állapotban vannak.

Őrzésvédelmi központ hűtését részben a központi klímarendszerről üzemelő léghűtő/fűtő berendezések, részben split klímaberendezések látják el. A berendezések 2004-ben és 2007-ben kerültek a jelenlegi helyükre, a koruknak megfelelő, jó állapotban vannak.

Tanácsterem hűtését ellátó rendszer 2003-ban került lecserélésre, a hűtést DAIKIN berendezések, illetve léghűtő/fűtő berendezések biztosítják, állapotuk megfelelő.

Az elnöki konyha hűtését egy split klímaberendezés látja el, a beépítés éve 2009. A hozzátartozó légtechnikai rendszer gyártási éve 1993.

[bookmark: _Toc301507439]Technológiai hűtőrendszerek

A technológiai hűtőberendezések olyan terek hűtését biztosítják, amelyekben technológiai eredetű hőenergia képződik folyamatosan és a technológiai berendezés működésének biztosításához folyamatosan el kell vonni a képződött hőenergiát. A technológiai hűtőberendezésekkel szembeni alapvető elvárás a folyamatos rendelkezésre állás, amit rendszerint úgy oldanak meg, hogy több készüléket és nagyobb hűtőteljesítményt építenek be, így egy-egy készülék meghibásodása, vagy karbantartása, javítása esetén is elegendő hűtőteljesítmény álljon rendelkezésre. 

A Székházban a következő technológiai hűtőberendezések üzemelnek:

		Helyiség

		Hűtési rendszer



		ISZ Gépterem

		APC[footnoteRef:4] InRow klímaberendezés, két folyadékhűtő, 21 db beltéri egységgel [4:  APC egy márkanév, az APC InRow a berendezés fajtája, rackszekrények közé állított folyadékhűtésű beltéri egységek] 




		Inverter helyiség

		ipari split klímaberendezések 3 db



		Kapcsoló helyiség

		split klímaberendezések 2 db



		Felvonó gépházak

		split klímaberendezések (tartalékot nem igényelnek)



		Telefonközpont

		központi hűtésre kötött 2 db klíma berendezés



		ÖVK technikai helyiség

		központi hűtésre kötött klíma berendezés +VRV tartalék



		Szerver szoba

		split klímaberendezések 2 db



		ISZ hálózati aktív elemek hűtése

		jellemzően split klímaberendezések és ventilátorok (nincs tartalék)
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Az Informatikai szolgáltatások (ISZ) új gépterme 2009-2010. évben került kialakításra. A hűtőberendezés folyadékhűtője a padlástérben úgy van elhelyezve, hogy a kondenzátor a hőenergiát a tetőfelület kibontott részén juttatja a szabadba. A hűtőgép szabadáramú hűtési üzemmódban is tud működni (hidegebb időszakokban nem kell a kompresszornak üzemelnie). A hűtővíz a gépteremben a számítástechnikai szekrények közé állított beltéri egységbe jut, ahonnan a lehűtött levegőt a ventilátorok vízszintesen fújják a légtérbe. A berendezések 2009-ben és 2010-ben kerültek felszerelésre, állapotuk kitűnő.

A szünetmentes berendezések helyiségének hűtését a 2011-es helyiség bővítés során beépített 3 db ipari split klímaberendezés látja el, amely megfelelő tartalékot is biztosít. A berendezések állapota kitűnő.

A kapcsolóhelyiség hűtése a meleg időszakban split klímaberendezésekkel biztosított, állapotuk megfelelő.

Felvonógépházak hűtése split klímaberendezésekkel van megoldva, tartalékot nem igényelnek, állapotuk jó.

Telefonközpont hűtését ellátó két szekrényklíma berendezés a központi klímarendszerre csatlakozik. Egyedi teljesítményük alapján egy készülék is elegendő, a másik tartalék, felváltva üzemelnek. Ezek a berendezések 2007-ben kerültek beszerelésre, állapotuk jó.

Az Őrzésvédelmi központ (továbbiakban: ÖVK) technikai helyiség hűtését ellátó szekrényklíma berendezés a központi klímarendszerre csatlakozik. Ez a berendezés 2007-ben került beszerelésre, állapota jó. Mivel ez az eszköz technológiai célú berendezés, középtávú célként a komfort célú központi klímarendszerről történő leválasztásuk javasolt. A tartalék rendszer egy VRV hűtőberendezés, ennek a telepítése 2006-ban történt. Az ŐVK felújításakor a berendezések épületfelügyeleti rendszerre kötése nem valósult meg, ennek pótlása folyamatban van.

Szerver szoba hűtését split klímaberendezések látják el. A berendezések 2006-ban kerültek beszerelésre.

Az ISZ hálózati aktív elemeket magukban foglaló szekrények egy részénél a hűtést klímaberendezés biztosítja, a többi helyen elegendő a ventilátoros szellőztetés. A berendezések a közelmúltban kerültek felszerelésre, állapotuk jó.
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Konferencia-központ és pince

Konferencia-központ és alagsor légkezelő berendezése a 3. sz. hűtőgépházban található. A korábbiakban más igények ellátására épült, egyes részei, főleg a légkezelő többször felújításra került. A konferencia-központban jelentkező minőségi komfort igények igen szélsőségesek, a teremben ülők száma 20 és 120 fő között változik.

ISZ gépterem

Az ISZ gépterem frisslevegő-ellátását (15%) a régi, háromszintes trezor részére épített, kismértékben átalakított légtechnikai rendszer látja el.

ISZ projektszoba és tárgyaló, KOM trezor

Az ISZ projektszoba és tárgyaló, KOM trezor helyiségeket részben a 2007-ben lecserélt berendezések, részben a 2010. év elején befejeződött ISZ munkahelyek kialakítása projekt keretében kialakított rendszer látja el.

Könyvraktár, szakkönyvtár, büfé, ISZ munkahelyek

Könyvraktár, szakkönyvtár, büfé, ISZ munkahelyek frisslevegő-ellátása a 3. sz. hűtőgépházban üzemelő légtechnikai rendszerről biztosított, a berendezések 13 évesek. Az időszakos felújításoknak köszönhetően a berendezés működőképes.

Előcsarnok

Az előcsarnok fűtését a 3. sz. hűtőgépházban üzemelő rendszer látja el, a berendezés a korának megfelelő állapotban van.






Látogatóközpont

A Látogatóközpont helyiségeinek frisslevegő ellátását a 3. sz. hűtőgépházba telepített légtechnikai rendszer biztosítja, a berendezés 9 éves, állapota megfelelő, a vezetékhálózat a Látogatóközpont 2003-as kialakítása során nem került lecserélésre.

Őrzésvédelmi központ

Az Őrzésvédelmi központ légtechnikai rendszerének átalakítása és felújítása 2004-ben történt. A zaj miatt a légkezelő ventilátora a kéményudvarba lett kihelyezve. Állapota megfelelő.

Tanácsterem

A Tanácsterem légtechnikai rendszere 1993-ban létesült, a légkezelő és a hűtőberendezések 2003-ban cserére kerültek. A légtechnikai rendszer felülvizsgálata megtörtént, átalakításra szorul.

Popovics terem

A Popovics terem hűtési és légtechnikai rendszerének felülvizsgálata és átalakítása 2008-ban megtörtént, a légkezelő berendezés állapota megfelelő.

Gazdasági bejárat

A gazdasági bejárat kipufogó-elszívás berendezése jelenleg nem használt.

Postázó

A postázó légkezelő berendezés 2010. év elején került beépítésre, a frisslevegő-beszívás a belső udvarból történik, a légkezelő a magasföldszinten, az álmennyezetben nyert elhelyezést.

Elnöki konyha

A légkezelő berendezés 1993-ban került a padlástérben beépítésre. A frisslevegő beszívása, illetve az elhasználódott levegő kifúvása a tető fölött történik. A frisslevegő befúvása a légaknába szerelt légcsatornán keresztül valósul meg. Az elhasználódott levegő a külön elszívó berendezésen keresztül távozik.

Teakonyhák és WC elszívások

Teakonyha és WC elszívó berendezések a helyiségekből elszívott levegőt a belső udvarra fújják ki. Az elszívó berendezések a helyiségek felújításakor cserére kerültek, vegyes korúak.




Felvonók

Az épületben jelenleg 11 darab felvonó található, ezek közül néhány kizárólag teherlift, ami emberek szállítására nem használható és nem is alkalmas (mérete miatt). Az alábbi táblázatban összefoglalva láthatóak a berendezések.

		S.sz

		Megnevezés

		Gyártó

		Teherbírás

		Gyártási év

		Teljes felújítás éve



		

		

		

		Személy (fő)

		Teher (kg)

		

		



		1.

		Páternoszter melletti lift

		KONE

		6

		480

		1993

		-



		2.

		Elnöki lift

		KONE

		8

		600

		1977

		2004



		3.

		Páternoszter

		Ganz

		28

		2100

		1976

		2003



		4.

		Látogató Központ kisteherfelvonó

		Bunse

		

		100

		2004

		-



		5.

		Konferencia központ személyfelvonó

		OTIS

		8

		630

		2006

		-



		6.

		Expedíció kisteher felvonó

		OTIS

		

		100

		2010

		-



		7.

		Konferencia központ kisteherfelvonó

		OTIS

		

		100

		2009

		-



		8.

		ISZ gépterem teherfelvonó

		KONE

		5

		2500

		2010

		-



		9.

		2. lépcsőház személyfelvonó

		KONE

		10

		800

		1997

		-



		10.

		9. lépcsőház személyfelvonó

		KONE

		10

		800

		1998

		-



		11.

		Kiss Ernő utcai teherfelvonó

		ITALIFT

		

		5000

		1992
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A Székház energiaszükségletét kb. 65%-ban villamos energia fedezi. Az ELMŰ Hálózati Kft. 10kV-os középfeszültségű, illetve kisfeszültségű gerinchálózatához csatlakozunk.

Székház villamosenergia-ellátása

Üzemi hálózati betáplálás épületen belüli 759/10.1. számú transzformátor állomásból sínátadással kapjuk. A betáplálást 1600 kVA teljesítményű száraz transzformátor biztosítja, fogyasztója kizárólag a Székház. Középfeszültségű betáplálása 10kV feszültségen történik. Lekötött teljesítmény: 850kW. 2011. évre a várható villamosenergia-fogyasztás kb. 2 900 000 kWh.

Tartalék hálózati betáplálása a Hold u. 4. épület Kiss Ernő utcai oldalában lévő 2021/10. számú transzformátor állomásból, kisfeszültségen, 6 db 4x240-es kábelezéssel, a Kiss Ernő utca alatt vezetett védőcsöveken keresztül történik a T.HFE jelű tartalék hálózati főelosztó berendezés felé. A betáplálást 1000 kVA teljesítményű száraz transzformátor biztosítja, fogyasztója kizárólag a Székház. Középfeszültségű betáplálása 10 kV feszültségen készült. Lekötött teljesítmény: 500 kW. Üzemszerűen nincs vételezés, az üzemi betáplálás kiesése, illetve az elektromos ellátás próbái során fogyaszt róla az épület. Az új tartalék ellátás éles üzemi működése óta (2009. november 4.) egy alkalommal volt 5 másodpercet meghaladó áramkimaradás.
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Szünetmentes villamosenergia-ellátást szigetszerűen alakítottunk ki az épületben. Egy ilyen sziget alatt a szünetmentes berendezéseket befogadó géptermet, ipari klimatizálással, aspirációs[footnoteRef:5] (légbeszívásos) tűzjelzéssel ellátott területet értjük, ahová a szünetmentes ellátás villamos elosztóit, a szünetmentes berendezéseket és az akkumulátorokat tartalmazó szekrényeket helyezzük el. [5:  Aspirációs füstérzékelő: olyan speciálisan kifejlesztett érzékelő, melynek nagy teljesítményű ventilátora egy csőrendszeren keresztül állandóan szívja a helyiség levegőjét az érzékelő kamrába, ahol a füstérzékelő már csekély füstnyomokat is felismer, és riasztást továbbít a tűzjelző központba.] 


Jelenleg három szünetmentes szigetet használunk: 

· Az informatikai rendszereket kiszolgáló gépterem szünetmentes ellátását a háromszintes trezorban elhelyezett szünetmentes sziget biztosítja. 

· Az őrzésvédelmi funkciókat az őrzésvédelmi központban elhelyezett berendezés látja el. 

· Az épület üzemi szünetmentes ellátása eddig különböző helyiségekben elhelyezett berendezések szolgálták ki, 2011 negyedik negyedévében kerül átadásra az központi szünetmentes sziget.

Szünetmentes szigetek

A szünetmentes szigetek összteljesítménye: 680 kVA, az energiaellátásban betöltött szerepül arra a kb. 5 perces időre korlátozódik, ami a hálózati oldal kiesése, és a dízel generátor indulása[footnoteRef:6] között átlagosan eltelik. A dízel generátorblokk összesített teljesítménye: 640 kVA. [6:  A dízel generátor indulás alatt az állandósult állapot kialakulását jelenti, amikor már képes a forgógép az összes terhelést átvenni.] 







Székház központi szünetmentes szigete

Épület általános ellátása 2 db, egyenként 160kVA, párhuzamos üzemű, kettős konverziós AEG SVS Protect 4.33 típusú berendezéssel (UPS1 és 2) történik. A berendezések független, teljes terhelésen 10 perc áthidalási időt biztosító akkumulátor telepekkel rendelkeznek, betáplálási pontjaik kézi átkapcsolással az A.HFE[footnoteRef:7] és a T.HFE[footnoteRef:8] berendezésekről is elláthatóak. [7:  Üzemi villamos energiaellátás főelosztó berendezése]  [8:  Tartalék villamos energiaellátás főelosztó berendezése] 


Elhelyezésük a P-013 és P-012 helyiségek összenyitásával kialakított új gépteremben történt. Jellemzőjük a 12 ütemű egyenirányító, grafikus kezelő és kijelző egység, Modbusz protokollon működő felügyelet és a bemenetektől galvanikusan leválasztott[footnoteRef:9] fogyasztói kimenet. A párhuzamos rendszer az SZFE[footnoteRef:10] jelű szünetmentes főelosztót táplálja, mely a P-022 számú kapcsolótérben helyezkedik el és 4 mezőből áll. [9:  Galvanikus leválasztás – a szinuszos váltakozó feszültséget valamilyen nem elektromos jellé alakítjuk – szünetmentes berendezéseknél egyen-irányítjuk – majd a berendezés kimenetén jelalak helyesen, a külső hálózati zavaroktól mentesen visszaalakítjuk szinuszos feszültséggé.]  [10:  Szünetmentes villamos ellátás főelosztó berendezése] 


Székház informatikai rendszerének szünetmentes szigete

Géptermek szünetmentes ellátása: Az UPS5 és UPS6 berendezések (műszaki tartalom szerint az UPS1-2 berendezésekkel azonosak) segítségével. Elhelyezésük az M-016/2 jelű helyiségben történt, a géptermek ellátását berendezésenként kialakított fogyasztói elosztó hálózat látja el: az ES1 segédgéptermi elosztó (ES11, ES12, ES13 alelosztókkal) és az ES2 géptermi elosztóval (ES21-ES24 alelosztókkal). A független kialakítás a redundáns ellátás megteremtését szolgálta. A redundancia a kábelnyomvonalak esetében is fennáll (a rendezőszekrénybe két irányból érkezik a villamos ellátás).

Székház őrzésvédelmi rendszerek szünetmentes szigete

ŐVK területét az UPS4 jelű, 1 db 40kVA teljesítményű AEG SVS Protect 4.33 típusú berendezés látja el. A berendezés megkerülő ága az SZFE elosztóból, míg egyenirányító bemenete az A.HFE elosztóból van megtáplálva. A berendezés elhelyezése a 0-037 számú helyiségben történt.

Szünetmentes berendezések kiválasztási szempontjai

A szünetmentes berendezések (UPS-ek) kettős konverziójú, online elven működnek. Az online elv teszi alkalmassá az eszközt az energiaellátásban betöltött szerepére. Az egyes dízeljogos fogyasztói csoportok állandóan terhelik az adott UPS kimenetét, így „megközelítően nulla” átkapcsolási idővel[footnoteRef:11], kiesés nélkül átveszik a terhelést. [11:  A „megközelítően nulla” átkapcsolási idő a gyakorlatban az 50Hz-es szinuszos hálózat fél-periódusidején belüli tranziens folyamatot jelenti.] 


A kettős konverziós elv, eszközfüggő, galvanikus leválasztást biztosít, így valamennyi dízeljogos fogyasztó[footnoteRef:12] folyamatosan védett a külső villamos hálózat felőli zavarok, ingadozások elől. Az UPS a kimenetén egy „tökéletes” szinuszos feszültséget állít elő, előre definiálható tartományon belül tartja a szinuszos hálózati feszültség amplitúdó és effektív értéket. A modern villamosenergia-ellátás ezt a funkciót tartja a szünetmentes berendezések elsődleges alkalmazási területének. Ezért nem szorul ki a technológia a dízel áramfejlesztők átkapcsolási idejének csökkenésével se (pl. reptéri generátorok[footnoteRef:13]). [12:  Dízeljogos fogyasztó – olyan esetekben ahol a hálózati betáplálás teljesítménye nagyobb a dízel-áramfejlesztő teljesítményénél, a szünetmentes villamos energiaforrás csak korlátozásokkal képes átvenni a fogyasztók terhelését, vagyis a fogyasztók csak egy kiválasztott csoportját képes megtáplálni.]  [13:  Reptéri generátorok – gyűjtő fogalom, az elsődleges felhasználási területre utal, legfontosabb tulajdonságuk a kifejezetten rövid átkapcsolási idő. Az általánosan használt robbanómotoros áramfejlesztők kb. 2-5 perc alatt képesek átvenni a teljes terhelést, míg a reptéri generátoroknál ezt az időt 15-30 másodperc alá szorították bizonyos konstrukcióknál.] 


Akkumulátorokkal kapcsolatos követelmények

A szünetmentes rendszerek egyik kritikus pontja az akkumulátor telep, tekintettel arra, hogy a jelentős darabszámú (20-40 db) akkumulátor sorosan kötött láncolata biztosítja a fogyasztó számára szükséges energiát. Egy akku hibája esetén a teljes telep használhatatlanná válik. Az ár/érték tekintetében jelenleg legelőnyösebb az EUROBAT[footnoteRef:14] szerinti 8-10 év becsült élettartamú, gondozásmentes, zárt ólom-savas akkumulátor használata. Sajnos a piacon kevés gyártó és sok forgalmazó található, ezért valójában a választék korlátozott. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján az alábbi gyártók termékei váltak be: Panasonic, ACD, Yuasa. [14:  EUROBAT – Association of European Automotive and Industrial Battery Manufactures, nemzetközi szakmai szervezet] 


A hosszabb élettartamú NiCd lúgos akkumulátorok a szünetmentes berendezésekhez szintén csatlakoztathatók, de beruházási és karbantartás igényük nagyobb. Az akkumulátorok fejlődésével a NiMH és a Lítium-ionos megoldások is elérhetik az áramellátásban használt kapacitás értéket (10-100 Ah). Ezek a típusok a kisebb kapacitás igényű eszközöknél már beváltak.

Segédüzemi szünetmentes ellátás

Segédüzemi ellátás: az A.HFE berendezés megszakítóinak és vezérlésének ellátását az UPS3 jelű, 20kVA teljesítményű AEG SVS Protect 2.33 típusú berendezés biztosítja. A berendezés feladata áramszünetek esetén a kapcsolásokhoz, működtetésekhez szükséges energia biztosítása. A berendezés az SZFE32 jelű elosztót táplálja meg. A berendezés elhelyezése a kapcsolótérben történt.

Dízel-áramfejlesztők

A szünetmentes villamos energia ellátás „hosszú távú” energiaforrásai. Az akkumulátor telepekről működő szünetmentes berendezések 5-10 perces áthidalási időt biztosítanak, amíg a robbanómotoros áramfejlesztők átveszik a fogyasztók ellátását. Az aggregátor helyiségben elhelyezett 2 db 5 m3-es tartályból a Székház dízeljogos áramforrásait – átlagos munkanapnak megfelelő terhelést feltételezve – kb. 4-5 napon keresztül tudjuk villamos energiával ellátni.

Székház aggregátor szigete

2 db dízel szükségáramforrás a P-047 helyiségben került elhelyezésre, 2 db 5 m3-es gázolaj-tartállyal, a rendszer összteljesítménye: 2x340 kW tartós terhelhetőséggel.

A generátorok szinkron üzeműek, az A.AE jelű elosztóból a villamos energia 3 db 4x240-es kábelen jut el az A.HFE berendezéshez.

Dízel szükségáramforrás üzemanyag ellátása

Tervezett utántöltés esetén bioadalék-mentes üzemanyagot használunk, melyet az eddigi tapasztalatok szerint az MNB raktározási körülményei mellett 3 év tárolási időtartamig problémamentesen használtunk fel. Havária[footnoteRef:15] esetén bioadalékkal kevert üzemanyagra van szerződésünk, tekintettel a bioadalék-mentes üzemanyag rendelkezésre állási korlátozottságára. A tároló rendszer a tervezett beszerzések esetén lehetővé teszi friss és a régi üzemanyag különválasztását, így a régi üzemanyag felhasználását megelőzően betárolható a friss üzemanyag, ezzel biztosítva a 24 órás készlet folyamatos rendelkezésre állását. Havária esemény bekövetkezésekor a sürgősséggel rendelt biokomponenst tartalmazó üzemanyagot össze kell keverni a meglévővel. [15:  Havária – természeti csapás vagy emberi hanyagság során előállt vészhelyzet] 


A biokomponenst tartalmazó üzemanyagot a gyártói ajánlás (MOL: fél év felhasználhatóság) és a Logisztikai központban szerzett tapasztalatok (földalatti, állandó hőmérsékletű tárolási körülmények) figyelembevételével a feltöltéstől számított maximum 1 éven belül fel kell használni. A helyiség rendelkezik kiépített tankoló rendszerrel (csőhálózat), így közvetlenül a bank épülete mellé leparkoló tankerből, szabványos üzemanyagtöltő rendszeren keresztül tudjuk a tartályokat feltölteni.
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Főelosztóból, talpponti elosztókból és 374 db különböző célú, funkciójú villamos elosztóberendezésből álló 4 szintes hálózat, alapját az üzemi és a tartalék főelosztó-berendezés adja, az energia szétosztását a 4+1db talpponti elosztó végzi, amihez a szinti elosztók csatlakoznak. A szinti elosztók közvetlenül fogyasztói áramköröket is ellátnak, de nagy számban ide csatlakoznak egyedi elosztók is.






Főelosztó-berendezések

A.HFE üzemi főelosztó-berendezés: P-022 számú kapcsolótér helyiségben elhelyezett, 21 mezőből álló sínezett főelosztó-berendezés.

T.HFE hálózati főelosztó-berendezés: P-020A számú helyiségben elhelyezett 5 mezőből álló, sínezett főelosztó-berendezés. A helyiségben kapott helyet az AKSZ jelű átkapcsoló szekrény (2 db mező) is, mely a géptermi kiszolgáló berendezések (hűtőgépek és UPS5-6) tartalék betáplálásáról történő ellátását teszi lehetővé.

Talpponti elosztók

Talpponti elosztók: Az épület pinceszintjének 4 sarkában 1-1 talpponti elosztót helyeztünk el, melyek a felszálló aknákon keresztül az adott épületrészt szintenként ellátják. A padlástérben – tekintettel a jelentős számú gépészeti fogyasztókra – önálló (5-ös számú) talpponti elosztót telepítettünk, mely a teljes padlás területet ellátja (51, 52, 53, 54 jelű elosztó csoportokat). Minden talpponti elosztó 3 funkciót lát el: üzemi betáplálás (jele: H), dízeljogos betáplálás (jele: E) és szünetmentes betáplálás (jele: S).

Szinti elosztók

Szinti elosztóhálózat: A pincétől a IV. emeletig szintenként elosztócsoportokat alakítottunk ki az alábbiak szerint: Minden elosztócsoport 3 részből áll: üzemi, dízeljogosult (szükség, vagy egész napos) és szünetmentes. A szekrények ellátása a talpponti elosztók azonos funkciójú részeiből történik.

Az egyes ellátó feszültségek külön szekrényben kaptak helyet, kivéve a dízeljogosult rész, mely a szünetmentes rész teljes kihasználását követő bővítés keretében szünetmentes leágazásokkal bővült. A dízeljogosult szekrények emiatt kettős betáplálást kapnak.

Az ellátó részek számozása: Az elosztó csoportokat az épületszint száma és a betápláló talpponti elosztó száma adja meg (P1: pince 1-es talppontiról ellátott elosztó, 23: II. emelet, 3-as talppontiról ellátott elosztó).

Az ellátó részek megkülönböztetése az alábbi: üzemi (hálózati) rész jelölése: H. Dízeljogos rész jelölése: E. Szünetmentes rész jelölése: S. A szinti elosztó teljes neve ezért 3 karakteres (41E: IV. emelet, 1-es talppontiról ellátott, dízeljogosult rész, 34S: III. emeleten 4-es talppontiból ellátott szünetmentes rész).
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Ide tartozik valamennyi általános célú mesterséges megvilágítás, ami a banküzem tervezhető megvilágítási igényét szolgálja.

Irodai világítás

A Székház iroda világításához túlnyomó részt fénycsöves függesztett direkt-indirekt lámpatesteket használunk. A felújítások több lépcsőben készültek, a lámpatestek az 1995-2000 évek műszaki színvonalának felelnek meg. A történelmi terekben, különösen a III. és néhol a IV. emeleten eredeti vagy korhűen utángyártott, egyedi függesztékek vannak, amiben kompakt fénycsövek vagy izzók üzemelnek, ezt megelőzően fa csillárok voltak ezeken a helyeken.

Tervezéskor a számítógépes munkahelyek világítási követelményeihez való igazodás volt az elsődleges cél. Az irodai lámpatestek optikai rendszere a mai követelményeket is kielégíti. Általában önmagában záródó geometriájú elrendezéseket használunk, ami a helységek általános és egyenletes megvilágítását adja, az indirekt hányad, ez a teljes megvilágítás körülbelül 20-40%-a a mennyezet derítését biztosítja. A szintenként változó belmagasságot függesztéssel hidaljuk át.

Ugyanazon lámpatesten belül csak azonos műszaki paraméterekkel, formával és teljesítménnyel rendelkező fényforrást alkalmazunk. Kivételt képeznek azok a csillárok, melyek több célú világításra is szolgálnak. Ezeknél a lámpatesteknél a dísz-, korona- és teremvilágítás foglalatokon belül szükséges ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkező fényforrás alkalmazása.

A műemléki terület megvilágítása

A Székház kiemelt műemléki területei: az előcsarnok és a hozzá kapcsolódó főlépcsőház, a III. emeleti irodák és közlekedők, az első- és a IV. emelet területei, aulák. Az alkalmazott világítás korhű és utángyártott lámpatestekből áll, csillárokat, kandelábereket, függesztékeket és falikarokat használunk. 

A 4 métert meghaladó belmagasságú területeken, a lámpatestek rendelkeznek indirekt, a mennyezetet derítő résszel is. Törekszünk állandó színhőmérsékletű, meleg fehér fényforrások használatára.

Közlekedők megvilágítása

A Székház alapterületének kb. 38%-a közlekedőterület, amelynek természetes megvilágítása csak részben megoldott, a legtöbb folyosó zárt, így mesterséges megvilágítása nappal is szükséges.

Az irodai területekhez kapcsolódó közlekedők lámpatestei általában stilizáló mennyezeti lámpák, függesztékek vagy falikarok. 



Jelentős különbségek vannak az egyes szintek belmagasságában, a közlekedőterületek geometriájában: több helyen közösségi terekké szélesednek, amit az alkalmazott világítási elrendezés kis hatékonysággal tud követni. A méretezés a legnagyobb megvilágítási igényű területekre készült, így a területek jelentős része túlvilágított. Fényerő-szabályozás vagy egyéb mérésen alapuló dinamikus szabályozás nincs kialakítva.

A kiszolgáló területekhez kapcsolódó közlekedők világítása, megegyezik a technológiai területek világításával szinte kizárólag por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves lámpatestekből áll.

Technológiai területek megvilágítása

1995 és 2010 között a technológiai területek funkcióváltása volt a legjelentősebb: a készpénzlogisztika átkerült a Logisztikai központba, és több, építészetileg is összekapcsolódó épületből mára a Szabadság téren csak a Székház szolgál ki jegybanki funkciót.

A technológiai területek jellemzően természetes megvilágítással nem, vagy nagyon csekély mértékben rendelkező területek. A világítás szinte kizárólag por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves lámpatestekből áll. Egy-egy terület világítása a funkcióváltozást nem követte, így néhol a korábbi technológiai folyamatokhoz illeszkedő, erős megvilágítási szint maradt olyan helyiségekben is, amit ma raktározásra használunk. Lényeges különbség még a technológiai területek kihasználtsága, hiszen ma már nem jellemző a 24 órás üzem, illetve a folyamatos munkavégzés, így az állandó megvilágítás iránti igény is jóval kisebb.

Homlokzatvilágítás

Jelenleg az épület nem rendelkezik homlokzatvilágítással.

Valamennyi kapuzat homlokzati oldalán üzemel egy-egy korhű lámpatest 100W-os nátrium izzóval[footnoteRef:16], amit alkonykapcsoló[footnoteRef:17] vezérel. A lámpák pontszerű fényforrásnak tekinthetőek, fényük elsősorban a kapuk közlekedő felületét világítja meg.  [16:  Nátrium izzó – nagynyomású nátriumlámpa, ún. kisülő fényforrás, egy alumínium oxid csőben irányított kisülés zajlik.]  [17:  Alkonykapcsoló – olyan kapcsoló berendezés, amely a környezet megvilágításának függvényében fényforrásokat illetve lámpatesteket kapcsol, az „alkonyulatra” való utalás jogos, általában a szürkületkor mérhető felületegységre eső fényáram értékek esetén kapcsol a készülék.   ] 


A korábbi, nagyjából az 1970-es évek műszaki színvonalát képező fénycsöves világítás visszabontásra került, a kváder vakolat[footnoteRef:18] (hasáb alakúra faragott szabályos építőkövekből áll, amelynek felülete a homlokzat síkján látható marad) mélyedéseibe süllyesztett fénycsöves lámpatestek a mai értelemben nem tekinthetőek homlokzatvilágításnak. A régi vezetékek, kábelcsatornák nyoma néhol a mai napig látható a homlokzatokon. [18:  Kváder vakolat - hasáb alakúra faragott szabályos építőkövekből álló homlokzat, amelynek felülete a homlokzat síkjában látható marad, illetve olyan vakolat ami ezt a struktúrát követi.] 


Az MNB az épület körüli néhány térvilágító kandeláberre felszereltetett homlokzatvilágító lámpatesteket, szélesen sugárzó kisülő lámpákkal működő reflektorokat. A sugárzási pont, a homlokzattól mért távolság nem ideális, de ez a megoldás alkalmas néhány fontosabb homlokzat, a Szabadság tér és a Bank utca felőli homlokzatok derítő világítására.

Fényforrások kiválasztási szempontjai

Minden felhasználásra szánt fényforrás, lámpatest és előtét típust az első alkalmazása előtt a piacon elérhető azonos műszaki tulajdonságokkal bíró eszközökkel össze kell hasonlítani bekerülés, üzemeltetési jellemzők és korszerűség alapján. Megkövetelt műszaki paraméterek:

· Fényhasznosítás[footnoteRef:19]: fénycsövek esetén (T8-T5) esetében 25C-n minimum 65 lm/W, kompakt fénycsövek esetében minimum 60 lm/W. [19:  A fényhasznosítás a fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Egysége: lumen per watt, lm/W.] 


· Színhőmérséklet[footnoteRef:20]: általános területeken: 3000K, elnöki, látogatóközponti, tanácstermi területeken: 2700K. [20:  Színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Egysége: kelvin, K] 


· Színvisszaadás[footnoteRef:21]: Ra>80, a minimum 3 sávos[footnoteRef:22] fénycsövek használata követelmény. [21:  A színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális telítettséget jellemző fogalom.]  [22:  3 sávos fénycsövek – a fénycsövek belső felületét borító felületkiképzés, fénypor réteg, szerepe a kisnyomású higannyal és nemes gázzal töltött kisülőlámpa túlnyomórészt ultraibolya tartományban, 185nm és 235,7 nm-es rezonancia vonalainak láthatóvá tétele.   ] 


· Élettartam[footnoteRef:23]: minimum 6000 óra, melyet 3 órás tesztelési periódusra vonatkoztatva EN60081 szabványnak megfelelően (15 perc kikapcsolva, 165 perc bekapcsolva) állapítottak meg. Csak azok a fényforrások használhatóak általános célú világításra, melyek élettartama óránkénti kapcsolás esetén sem csökken az EN60081 szabvány szerinti élettartam 60%-a alá. [23:  Élettartam a fényforrás működőképességét jellemző időtartam, egysége: óra.] 


· Energiafogyasztás: a korszerű, energiatakarékos fényforrások alkalmazását gazdaságossági számításokkal kell alátámasztani.



A lámpatestbe csak olyan fényforrás helyezhető el, mely a lámpatesthez illeszkedik, és amelynek használatával a káprázás- és tükröződésmentesség teljesül. Jelenleg a fénycsövek piacán az OSRAM, Philips, GE, Sylvania gyártók termékeit alkalmazzuk.

Előtétek kiválasztási szempontjai

A fénycsöves fényforrásokhoz kapható előtétek közül a jelenlegi osztályozás[footnoteRef:24] szerinti A1 és A2, minimum D6 (60napos) vizsgálattal osztályba sorolt elektronikus előtétek alkalmazhatóak. Hőállósági jelzésnek (tw) igazodnia kell a lámpatest és fényforrás által előírt értékhez, minimum érték: 105C. [24:  EEI: Fénycsöves lámpatestek energiafogyasztásának jellemzésére használt, az Európai Unióban alkalmazott és szabványosított osztályozási rendszer. A lámpatesteket, ill. a bennük alkalmazott előtéteket a teljes lámpaáramkör energiafogyasztása alapján A - D osztályokba sorolják, ahol az A osztály jelenti a legkisebb, a D a legnagyobb fogyasztást. Az A és a B osztályokon belül A1, A2, A3, illetve B1, B2 alosztályok is léteznek.] 


Az irodaterületeken használt lámpatestek kb. 80-90% elektronikus előtéttel rendelkezik, de fényerő szabályozást vagy jelenlét érzékelésen alapuló aktív vezérlést sehol nem alkalmazunk. A technológiai területek lámpatesteinél a géptermek kivételével szinte sehol nincs használatban elektronikus előtét.
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A Székház tartalékvilágítási rendszerei a biztonsági világítás, a menekülési útvonalak biztonsági világítása, a gazdasági- és az őrzésvédelmi indokból létesített biztonsági világítás.

Biztonsági világítás

A biztonsági világítás lámpatestei megegyeznek az adott terület általános megvilágítását adó lámpákkal, különbség az energiaellátás módjában van. Néhány területen, egy-egy zárt terület átalakítása során, vagy technológiai területeken alkalmazunk saját akkumulátorral szerelt biztonsági világítást adó, vagy menekülési útvonaljelző lámpákat is.

A biztonsági világítási lámpatestek ellátására két megoldást alkalmazunk. A segédenergia nélküli lámpatestek szünetmentes ellátást kapnak, ezzel biztosítva az áramszünet esetén is a biztonsági világítás működőképességét. A segédenergiával (beépített akkumulátorral) rendelkező lámpatestek dízeljogosult ellátást kapnak. A dízelgenerátor energiájának rendelkezésre állásáig (kimaradástól számítva kb. 1 perc) a beépített akkumulátorokról működnek. A jövőben beépített energiaforrással rendelkező lámpatestek felhasználására törekszünk, mivel a hálózati és szünetmentes energia megszűnése esetén (pl.: olyan tűzeset, ahol a feszültségmentesítést azonnal meg kell tenni) a kiürítés időtartamáig önállóan is biztosítják a megfelelő világítást, valamint energiatárolásra a hosszú élettartamú és megbízható NiMH és Li akkumulátorok terjedtek el. Környezetvédelmi szempontból a termék teljes életciklusát követve kell megválasztani az akkumulátorok megsemmisítésének, újrahasznosításának módjait.

Menekülési útvonalak biztonsági világítása

Párhuzamosan két műszaki megoldást használunk: menekülési útvonal jelzőlámpatesteket és az útvonalat jelző SWGS[footnoteRef:25] jeleket, amiket a biztonsági világítás részeként üzemelő lámpákkal világítunk meg. A 2000-ig befejezett felújításoknál a menekülési útvonalat befüggesztett műanyag táblákkal, illetve az oldalfalon elhelyezett egyezményes szimbólumokkal jeleztük. Az újabb felújításoknál már megjelentek a LED alapú önálló akkumulátorral szerelt, vagy a szünetmentes hálózatra csatlakoztatott menekülési útvonal jelző táblák. [25:  SWGS az MSZ ISO 16069:2009 szerint olyan rendszer, amely szembetűnő, félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális utasítást hordoz a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához, vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon, azáltal, hogy egyértelműen elhelyezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz.] 


Gazdasági indokból létesített biztonsági világítás

Jellemzően technológiai helységekben, a tartalékvilágításnak egy olyan eleme, amit nem a helyiség biztonságos elhagyása, vagy a menekülési útvonal felismerése céljából létesítünk, hanem annak érdekében, hogy az üzemi energiaellátás kiesésének ideje alatt befejezhető vagy folytatható legyen a megkezdett munkafolyamat. Dízeljogos funkciók (gépházak, elosztó terek, technológiai nyomvonalak) világítása, ami por- és páramentes műanyag búrás, fénycsöves lámpatestekből áll.

Őrzésvédelmi indokból létesített biztonsági világítás

A beltéri biztonságtechnikai kamerarendszer számára telepített világítás, célja a biztonságikamera-felvételekhez szükséges megvilágítás, fénysűrűség előállítása. A lámpatestek a biztonsági világítás részei, a szünetmentes villamos hálózatról üzemelnek. Szerepük a megvilágítást nem igénylő biztonsági kamerák elterjedésével háttérbe szorul.

Pánikvilágítás

Önálló funkcióként nem jelenik meg. A meglévő biztonsági világítás megvilágítási tartaléka elégséges, a nagy tömegforgalmú terekben a váratlan elsötétülés miatt kialakuló pánik kitörésének megakadályozására, és a jelenlévők számára a megfelelő világítás biztosítására, hogy olyan területre érjenek, ahonnan a menekülési útvonalon keresztül a létesítményt elhagyhatják.
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Az erőátviteli gerinchálózat és főelosztó berendezések az elektromos betáplálásaik névleges értékére lettek méretezve. Az elosztó alhálózatok biztosító értékeinek lépcsőzése megfelelően kialakított.

Talpponti elosztó leágazás biztosítása 80A, csatlakozó szinti elosztók leágazásai közül valamely 16A biztosítású leágazás, amihez további fogyasztók csatlakoznak 10A-es biztosítókon keresztül. A szinti elosztó leágazásában a mért érték 5A-ról 10A-re változik.

Állapotuk az 1990 - 2000 évek műszaki színvonalának felelnek meg. A fogyasztói áramkörök érintésvédelmi relével történő védelme nincs kialakítva.

Irodák villamos energiaellátása

Üzemi és szünetmentes villamos energiaellátást biztosítunk minden számítógépes munkahellyel rendelkező irodaterületen. A csatlakozók az oldalfalakon kialakított dugaszoló aljzatok, illetve kiegészítő megoldásként hosszabbítók, elosztók. Bútorba épített energiaosztókat, padlódobozokat a Látogatóközpont és a szekció terem kivételével nem használunk.

Technológiai területek villamosenergia-ellátása

A padlástérben tekintettel a jelentős számú fogyasztókra önálló talpponti elosztót telepítettünk, mely a teljes padlásterületet ellátja. A pinceszinten a nagyobb technológiai fogyasztók közvetlenül az üzemi főelosztó berendezéshez csatlakoznak. Minden 3×32A csatlakozási értéket meghaladó villamos fogyasztót célkábelen és önálló csatlakozó szekrényen keresztül látunk el.

[bookmark: _Toc304851437][bookmark: _Toc304878824][bookmark: _Toc305758880][bookmark: _Toc306346983][bookmark: _Toc306473189][bookmark: _Toc306515861][bookmark: _Toc306765715][bookmark: _Toc306911580][bookmark: _Toc306911774][bookmark: _Toc307257723][bookmark: _Toc307258210][bookmark: _Toc309599810][bookmark: _Toc310329187][bookmark: _Toc310637061][bookmark: _Toc310729376][bookmark: _Toc310803351][bookmark: _Toc310973032][bookmark: _Toc311021239][bookmark: Székház_villamos_helyiségkönyv]Villamos helyiségkönyv

A villamos helyiségkönyv az építészeti nyilvántartásokhoz igazodva helyiségenként tartalmazza a lámpatestek darabszámát, a fényforrás típusát és teljesítményét. Az általános fejezet az alapvető installációs szempontokat rögzíti. Minden számítógépes munkahelyhez 2db szünetmentes és további 2db általános célú dugaszolóaljzatot kell biztosítani, vagy hosszabbítókon és elosztókon keresztül megfelelő számú csatlakozást.
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[bookmark: _Toc310861011]A villamos energia veszélyes mert érzékszerveinkkel nem felfogható - kivéve a tapintást, ha az áramerősség meghaladja az érzetküszöb (~1,1mA) értékét – és kis villamos mennyiség is súlyos balesetet okozhat.

[bookmark: _Toc310861012]A Székházban jelenleg a külső szolgáltatói hálózat felől durva és közép fokozatú túlfeszültségvédelmet és a három szinten kialakított elosztóhálózat szelektivitását használjuk.

[bookmark: _Toc310973034][bookmark: _Toc311021241]Villámvédelem

A Székház villámvédelmi besorolása: R2[footnoteRef:26]-M3[footnoteRef:27]-T3(T2)[footnoteRef:28]-K1[footnoteRef:29]-S2[footnoteRef:30]. Az MSZ 274/2 szabvány szerinti villámvédelmi besorolás alapján a szükséges villámhárító fokozat: V3b-L4a-F3/r-k. [26:  R2 Kiemelt épület, tudományos, történelmi és művészeti értékű épület (ide kell sorolni a szobrokat, valamint az emlékműveket)]  [27:  M3 Magasság szerinti csoportosítás]  [28:  A tető anyaga és szerkezete szerinti csoportok]  [29:  A körítőfalak anyaga szerinti csoportosítás]  [30:  A környező levegő szennyezettsége szerinti csoportok] 


Az általános gyakorlattól eltekintve a fém tetőszerkezetet nem tekintjük felfogó felületnek, mert egy becsapási pont a fémszerkezetet tartó faszerkezeti elemekben tüzet okozhat. A gerincen 3 m-es 4 mm falvastagságú varrat nélküli acélcsőből felfogó rudakat helyeztek el, de gerincvezetők és levezetők már nem készültek, mert a fémszerkezet, mint tetőtéri természetes levezető megfelelően szétosztja a villámáramot a meglévő levezetők között.

· Tornyok villámvédelme: az épület két legmagasabb pontja a Szabadság tér felé eső két torony, magasságuk több mint 30 m ezért a szükséges villámhárító besorolás V3b-L5a-F3/r-k. A felső perem villámvédelmét 0,7 mm vastag összefüggő rézlemez fedés, mint természetes felfogó biztosítja, ami kiegészül egy-egy árbóccal és a hozzá kapcsolódó 2-2 levezetővel.

· Oromzatok villámvédelme: a letompított sarok üreges fém szobordíszén felfogó rúd van, ami a vasszerkezetbe való bekötéssel kap levezetést. A két torony közötti oromzat a tornyok védett terében van. A Kiss Ernő utcai homlokzat oromzatát felfogó rúd védi, aminek levezetése a vasszerkezet közvetítésével valósul meg.

· Kődíszek villámvédelme: a mögéjük telepített és magasságukat 1 m-el meghaladó acélcsőből készített felfogó rudakkal valósul meg, illetve olyan helyen vannak ahol a többi felfogó rúd együttesen védi a villámcsapástól.

· Mellvédek villámvédelme: 0,7 mm vastagságú vörösrézlemezzel burkoltak, ott ahol a fém burkolat nem folytonosak réz anyagú sodronnyal át vannak hidalva, a levezetőkbe be vannak kötve.

· Kisudvari kazánkémény villámvédelme: 2 db 3 m-es felfogó rúddal és a hozzá kapcsolódó levezetővel van megoldva.

· Gyűjtő körvezeték: a tetőtérben a padlás belső oldalán 25×4 mm2 réz sínből gyűjtő körvezeték létesült, melyhez a rácsos tartószerkezetet mindkét oldalon bekötötték.

Hálózat felőli túláram védelem

A belső túlfeszültség védelem háromfokozatú. Az első két fokozat az épület 0,4kV-os főelosztójában (durva fokozat) és az alelosztóknál (közép fokozat) van elhelyezve. A túlfeszültség védelem finomfokozata csak a kiemelten védendő fogyasztók (BMK, PDP gépterem) áramköreihez került beépítésre.

Túlfeszültség-védelmi szempontból ezek a finomvédelmi egységek hálózatban üzemelnek, jellemzően rendezőszekrényekben (rack szekrény) elhelyezett fogyasztókat látnak el, ahol aktív adathálózati eszközök is üzemelnek, ezért szükséges a nagyfrekvenciás zavartatás elleni védelmük is. Többségében nagyfrekvenciás szűrők kerültek beépítésre, ezek hatásos védelmet nyújtanak a villámimpulzus potenciálkülönbséget okozó hatására és „jelentős mértékben”[footnoteRef:31] szűrik a nagyfrekvenciás zavartatást. [31:  A nagyfrekvenciás szűrők az MSZ IEC 1312-1:1997 szabvány szerinti védelmi szintet biztosítják. ] 


Érintésvédelem

Az érintésvédelem módja: TN rendszer (nullázás). Az összefüggő földelő rendszer, a földelő gerincvezeték, a villámhárító földelések és az érintésvédelmi hálózat illetve az érintésvédelmi földelők fémes összeköttetése megoldott.

Adatvonali védelem

A gyengeáramú rendszerek adatvonali villámvédelemmel nem rendelkeznek, a homlokzatokon megjelenő kamerák az épület védett terében helyezkednek el.
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Az üzemi és a tartalék betáplálás között az átkapcsolást teljesítményelektronika látja el, amit a főelosztó segédüzemi szünetmentes berendezése táplál.

[bookmark: _Toc304851440][bookmark: _Toc304878827][bookmark: _Toc305758883][bookmark: _Toc306346986][bookmark: _Toc306473192][bookmark: _Toc306515864][bookmark: _Toc306765718][bookmark: _Toc306911583][bookmark: _Toc306911777][bookmark: _Toc307257726][bookmark: _Toc307258213][bookmark: _Toc309599813][bookmark: _Toc310329190][bookmark: _Toc310637064][bookmark: _Toc310729379][bookmark: _Toc310803354][bookmark: _Toc310973036][bookmark: _Toc311021243][bookmark: Székház_környezetbarát_energia]Zöldenergia hasznosítás

A Székház elhelyezkedése és műemléki védettsége korlátozott mértékben teszi lehetővé, hogy primer forrásból, helyben előállított zöld energiát hasznosítsunk.

2011. évtől a szabadpiaci villamosenergia-beszerzés kötött eleme, hogy a teljes felhasznált energiamennyiség egy előre meghatározott mértéke, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kell legyen, így szekunder forrásból 2012-ben mintegy évi 90.000 kWh zöld energiát hasznosítunk, ami az éves felhasználás 1,5%-ának felel meg.
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A szünetmentes rendszerek egyik kritikus pontja az akkumulátor telep. Egy akku hibája esetén a teljes telep használhatatlanná válik. Az ár/érték tekintetében jelenleg legelőnyösebb az EUROBAT szerinti 8-10 év becsült élettartamú, gondozásmentes, zárt ólom-savas akkumulátor használata.

Az ólom-savas eszközöket selejtezés után a forgalmazó semlegesíti, de így is keletkeznek olyan végtermékek, amik a környezetet károsítják. Ezért célunk az akkumulátor felhasználás, a szünetmentes energiaigény visszaszorítása.

A természetes megvilágítás szintje akár 50%-kal is javítható, amennyiben az ablakok környékét felszabadítjuk, a mellettük elhelyezett szekrények, növények sötétítik a helységet. Belső tájékoztatással, tudatformálással ösztönözzük az irodai berendezések, bútorok áthelyezésének átgondolását.

Jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg, ha a világítást csak akkor és ott használunk, ahol arra ténylegesen szükségünk van. Tapasztalataink szerint esténként sok helyen bekapcsolva marad a világítás az irodákban, mellékhelyiségekben. Az irodahelyiségek világítása 30 kW, a folyosók világítása 20 kW villamos teljesítményt igényel. A mosdókban automatikus, jelenlét-érzékelővel ellátott világítást helyeztünk üzembe.




A Logisztikai Központ LEÍRÁSA

[bookmark: _Toc306347091][bookmark: _Toc306473298][bookmark: _Toc306515971][bookmark: _Toc306765825][bookmark: _Toc306911692][bookmark: _Toc306911884][bookmark: _Toc307257833][bookmark: _Toc307258320][bookmark: _Toc309599926][bookmark: _Toc310329304][bookmark: _Toc310637186][bookmark: _Toc310729501][bookmark: _Toc310803476][bookmark: _Toc310973158][bookmark: _Toc311021365][bookmark: LK_építészet]Építészet

Az épület tartószerkezete monolit vasbeton pillérváz, a külső falak zömmel monolit vasbeton falak. A födémek tartószerkezete monolit vasbeton. A födémlemezeket a nagyobb fesztávú helyiségek felett előre gyártott lelógó gerendák támasztják alá.

A létesítmény fokozott biztonsági követelményeket kielégítő logisztikai és gyártó területeinek homlokzati látszó burkolatát az egyben tartószerepű vasbeton falak hordják. Az irodaépület részen a pillérvázat kitöltő falakra került a látszó homlokzatburkolat.

Az épület homlokzatburkolata a +4,50 szintig általánosságban kőlap.

A változatosan a 4,50 m szint fölé kiemelkedő tömegek burkolata az egyes tömegeket 	elkülönítő módon értelmező tégla, vagy vegyesen tégla és üveg. A homlokzati nyílászárók a téglaburkolatos részen 12 cm mély kávába visszahúzott alumínium kerettel készülő, bukó, bukó-oldalt nyíló, vagy fix üvegezésű szerkezetek.

Az épület újszerű, kisebb a használat következtében, vagy az épület természetes mozgásából kialakult sérülések, repedések találhatóak, melyek inkább esztétikai problémák. Az épület 2012. december 15.-ig garanciális.

[bookmark: _Toc305758987][bookmark: _Toc306347092][bookmark: _Toc306473299][bookmark: _Toc306515972][bookmark: _Toc306765826][bookmark: _Toc306911693][bookmark: _Toc306911885][bookmark: _Toc307257834][bookmark: _Toc307258321][bookmark: _Toc309599927][bookmark: _Toc310329305][bookmark: _Toc310637187][bookmark: _Toc310729502][bookmark: _Toc310803477][bookmark: _Toc310973159][bookmark: _Toc311021366]Épületgépészet

[bookmark: LK_hidegvíz_ellátás]Hidegvíz ellátás

[bookmark: LK_melegvíz_ellátás]A hálózati víznyomás elégtelensége miatt 6 bar névleges nyomású nyomásfokozó berendezés üzemel az épületben, mely szükség esetén az oltóvíz ellátást is biztosítani tudja.

Az épületben, NA 65 méretű, hőszigetelt, hosszvarratos horganyozott acélcső anyagú körvezeték van kiépítve. Ez a körvezeték látja el a szociálhigiéniai fogyasztócsoportokat és a technológiai vízfogyasztókat is. 

A fogyasztócsoportok önálló leágazással csatlakoznak az alapvezetékre. A leágazásokba nyomáscsökkentő berendezések, szűrő- és elzáró szerelvények kerültek elhelyezésre, biztosítva ez által a fogyasztócsoportok kizárhatóságát. A fogyasztócsoportokon belüli vízhálózat horonyba szerelt műanyag csővel került kiépítésre.

A Logisztikai központ tervezési időszakában a létesítmény kialakításban számos bizonytalanság jelentkezett, a tervezők valószínűleg ezért döntöttek a viszonylag nagyméretű körvezeték létesítése mellett. A létesítmény használatbavételét követően a tényleges fogyasztási igények jelentősen alatta maradnak a tervezett értékeknek. 

A csővezetéken az elmúlt időszakban több alkalommal a cső belső felületén jelentkező korrózió miatt csőlyukadások keletkeztek. Egyes csőszakaszok a gyakori lyukadások miatt cserére kerültek.

Használati melegvíz-ellátás

Az épületben a fogyasztói csoportok koncentrált jellege miatt központi melegvíz-készítés és ellátás került kialakításra. A központi melegvíz-termelő berendezés a hőközpontban található. A létszám és a végzett tevékenység jellege alapján napi 3 m3 55oC hőmérsékletű melegvíz-igényre tervezték a rendszert. A konyhatechnológia tervezésekor további, napi 500 l 55oC-os melegvíz-igénnyel számoltak. A melegvíz-termelő berendezés vízbekötésébe elektronikus vízkezelő berendezés került beépítésre, amely a vízkőkiválást, illetve a hálózat és a hőcserélők vízkövesedését hivatott megakadályozni.

A felesleges vízfogyasztás elkerülése érdekében és az elvárható szolgáltatási színvonal biztosítása miatt cirkulációs hálózat is kialakításra került. A hideg, a meleg és a cirkulációs alapvezetékek a földszinti, illetve részben az emeletek álmennyezetében futnak.

[bookmark: _Toc310765253][bookmark: _Toc310803658][bookmark: _Toc310953639][bookmark: _Toc310954880]2009-ben környezettudatos beruházásként a használati meleg víz előállításához a kazánház tetőrészére napkollektoros rendszer került telepítésre.

[bookmark: LK_szennyvíz_hálózat]Szennyvíz-hálózat

A szennyvíz-alapvezetékek a fogyasztócsoportoktól az épületből a legrövidebb úton vezetnek ki a földszint padlója alatt szerelve. Erre az alaphálózatra kezelőaknákon keresztül csatlakozik a padlófödém felső rétegeiben, illetve a válaszfalakban vezetendő csatornahálózat. Az ágvezetékek falüregekbe, illetve aljzatbetonba szereltek. A lefolyócső-hálózat hegesztett kötésű PE csőből és idomokból áll.

A konyhában keletkező szennyvíz homokot és olajat (zsírt) tartalmazhat, ezért a konyhai szennyvíz-alapvezetékbe épületen kívül zsírfogó berendezés került beépítésre. A pénzverő technológiai folyamatában a galvanizáló üzemben képződő veszélyes folyadék a kapcsolódó szennyvíztisztító egységen áthaladva kerül be a szennyvízcsatornába. A folyadék rendszeres mérésének megtörténtét, megfelelő dokumentáltságát az MNB képviselője folyamatosan ellenőrzi.

[bookmark: LK_csapadékvíz_hálózat]Csapadékvíz-elvezető hálózat

A csapadékvíz-elvezetés teltszelvényű leszívásos elven működő hálózattal (Pluvia) került kialakításra. A víznyelőket összekötő hálózat tetőmezőnként van egyesítve a tetőfödém alatt. Ezen gyűjtőhálózat a földszinti padló alatt lévő alapvezetékkel együtt van kivezetve az épületből az udvari gyűjtőhálózatba. A csapadékvíz-hálózat hegesztett kötésű PE csőből és idomokból áll. A szabadon haladó csapadékvíz-vezetékek hőszigeteléssel ellátottak. A tetőfelület fagyzugokban lévő víznyelői biztonsági fűtéssel lettek felszerelve.

A csapadékvíz-hálózat nem csatlakozik közvetlenül a Fővárosi Csatornázási Művek által üzemeltetett hálózatra, hanem a képződő csapadékvíz olajleválasztó berendezésen keresztül a BILK záportározójába kerül.

[bookmark: LK_locsolóvíz_hálózat]Automata öntözőrendszer

A teljes beöntözött zöld felület alapvetően gyeppel, cserjékkel, fákkal beültetett sík terület, burkolatok és szegélyek között. A szórófejek telepítésénél ügyelni kellett arra, hogy a közlekedési útvonalak lehetőleg ne legyenek öntözve, ezért a legtöbb szórófej nem teljes körben, hanem szektorosan öntöz. A zöld, síkfelületek vízellátását a víznyomás hatására kiemelkedő fejek, a cserjés területeket csepegtetőrendszer öntözi.

A csőhálózat gerincvezetéke D63 P6-os KPE, míg a zónavezetékek D40-20 P6-os KPE csőanyagból készültek.

A teljes területen 22 db mágnesszelep szakaszolja az öntözést. A mágnesszelepek un. átbillenő egyenáramú szolenoidokkal (vasmagos tekercsek) szereltek, az automatikától kapott egyenáramú impulzusok hatására nyitják és zárják a locsolófejeket.

A WP-9 sorozatjelű automatikák közül 2 db 1 zónás, és 4 db 6 zónás került telepítésre. Az automatikákon különböző időprogramok állíthatóak be (digitális heti naptár, óra, öntözési ciklusok kezdeti időpontjának kiválasztása, stb.).

Az automatikákhoz csatlakoztatott esőérzékelők központilag állítják le az öntözést mindaddig, amíg a napsütés és a szél szárító hatására az öntözési igény újból jelentkezik.

[bookmark: LK_kútvíz_hálózat]Kútvíz hálózat

Az épület birtokbavételét követően, 2009-ben került kialakításra egy saját fúrt kút 7 500 m3/év vízhozammal. A kútból kitermelt vízzel biztosítjuk az épületet körülvevő jelentős (11 000 m2-t is meghaladó) parkosított zöld terület öntözését. A kútba telepített merülőszivattyú egy földbe süllyesztett 4 m3-es tartályba termeli a vizet, melyből az öntözési vízigény megjelenésekor a nyomásfokozó szivattyú juttatja a vizet a szórófejekhez. Az öntözési gerinchálózat DN63 méretű, a bekötő, zónavezetékek DN40 és DN20 méretűek.

A kútból kitermelt víz mennyiségét hitelesített vízmérővel rendszeresen mérjük.

[bookmark: LK_oltóvíz_hálózat]Oltóvíz-hálózat

A létesítmény oltóvíz igénye a mértékadó tűzszakasz alapján 3 300 l/perc. Az oltóvíz a városi hálózatról vételezhető.

Épületen kívül, telekhatáron belül körvezeték van kialakítva, melyre az épület sarokpontjainak térségébe feltalaj tűzcsapok[footnoteRef:32] lettek telepítve. [32:  A vízvezetéki csőhálózat kútszerű szerelvénye, amelyre a tűzoltótömlő közvetlenül rákapcsolható. A rendezett városi utcák járdaszintjébe süllyesztett altalaji vízcsappal szemben külvárosokban és falvakban használatos. ] 


Az épületen belüli oltóvíz-ellátásra vonatkozó szakhatósági egyeztetés értelmében az építészeti tervekben jelölt helyeken fali tűzcsapok lettek telepítve. A tűzcsapok, a kihajtható dobra felcsévélt 30 m hosszú, NA 25 merevtömlős kivitelűek. Az ellátóhálózat nyomás értéke 5 bar. Az ellátóhálózat két tűzcsap egyidejű fogyasztására, azaz 400 l/perc teljesítményre van méretezve. Fentebb már említésre került, hogy a 2,5 bar hálózati víznyomás nem volt elégséges, ezért nyomásfokozó berendezés került beépítésre. A nyomásfokozó a víz fogadó helyiségben van elhelyezve, áram ellátása a szünetmentes hálózatról biztosított.

[bookmark: LK_gáz_ellátás]Gázellátás

A méretlen csatlakozó vezeték az épület falán halad konzolokra szerelve a gázfogadóba, majd onnan a kazánházba. A kazánházba történő belépés előtt egy NA80-as gáz mágnesszelep került beépítésre, amely reteszelve van a gázérzékelővel oly módon, hogy az EXTOX UNI K-2 típusú gázérzékelők 20%-os jelzésénél indul a vészventilátor, 40%-os jelzésénél fény- és hangjelzést ad, zár a mágnesszelep és áramtalanításra kerül a kazánház, kivéve a robbanásbiztos berendezések (vészventilátor, gázérzékelők, robbanásbiztos világítás). Az épületben lévő 2 db BUDERUS GE 515 510 kW-os blokkégős kazán ellátásához szükséges a földgázellátás.

A gázfogyasztás mérését egy DKZ80 G100 típusú forgódugattyús gázmérő végzi, melynek névleges teljesítménye 100 m3/h.

A gázvezeték hegesztett acélcsőből készült.

[bookmark: LK_fűtés]Fűtés

Az épület hőszükséglete 975 kW. Ezen hőigény kielégítésére 2 db BUDERUS GE 515 510 kW (összesen 1020 kW) névleges teljesítményű blokkégős gázkazán lett telepítve. A kazánok az épületfelügyelet által meghatározott hőmérsékletű vizet termelnek és saját szivattyúval hidraulikai váltóra csatlakoznak. A hidraulikai váltó szekunder oldalára csatlakozik az épület kör alapvezetéke. A helyi fogyasztó csoportok méretezési állapotban 80/60oC-os vízhőmérséklettel üzemelnek, vagyis ekkor is van a visszakeverő háromjáratú szelepen lehűlt víz-visszakeverés. A kör-alapvezeték szivattyúja fordulatszám-szabályozással ellátott. A szivattyú fordulatszáma a körvezeték visszatérő hőmérséklet függvényében szabályozott. A hűtés-fűtés a főépületben 6 zónára lett felosztva. Az aulában padlófűtés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet. Az épület helyiségeiben, illetve a közlekedők esetén a megfelelő komfortot radiátorok, illetve léghűtő-fűtő berendezések biztosítják, valamint az alacsonyabb komfortigényű helyiségekben (pl. brikettáló) termo ventilátorok kerültek felszerelésre.

[bookmark: LK_hűtés]Hűtés

Az épület maximális hőterhelése 1 198 kW. Ezen hőterhelés kompenzálása végett 2 db WSAT-EN-R-270 L kompakt folyadékhűtő berendezés került telepítésre az épület tetején. A folyadékhűtők 7/12 oC rendszerhőmérséklet mellett 2x671 kW (összesen 1342 kW) teljesítménnyel üzemelnek.

A hűtőgépek kiegyenlítő (puffer) tartályra csatlakoznak, mely hidraulikai váltóként is funkcionál. A hűtőgépekhez 1-1 db keringtető szivattyú tartozik, átkapcsolható közös tartalékkal. Az üzemelő hűtőgépek száma a kiegyenlítő tartályra csatlakozó előremenő hűtővíz hőmérsékletéről vezérelt.

A kiegyenlítő tartályra csatlakozik a kör-alapvezeték, saját keringtető szivattyúval. Ezen szivattyú teljesítménye a körvezeték visszatérő víz hőmérsékletéről szabályozott.

A hűtési rendszerben egy zárt tágulási tartály található a hőmérsékletváltozás miatti térfogatváltozások felvételére.

[bookmark: LK_légtechnikai_rendszerek]Légtechnikai rendszerek

A létesítmény rendeltetésszerű használata, a dolgozók komfortigényének kielégítése, a technológia működtetéséhez szükséges légállapotok valamint az irodatechnika és számítástechnika, külső meteorológiai viszonyoktól független belső légállapot biztosítása miatt légtechnikai rendszer került kiépítésre. Ez az igény csak az évszaktól függően fűtéssel, hűtéssel és frisslevegő ellátással elégíthető ki.

A légtechnikai rendszer által biztosított a helyiségek frisslevegő ellátása, bizonyos helyeken a légfűtés, illetve léghűtés, valamint a vizes helyiségek és technológiai elszívások, továbbá a számítástechnikai központ klimatizálása.

A rendszerek frisslevegő mennyisége az egész létesítménye vonatkoztatva 104 270 m3/h.

A friss levegő belső állapotra való fűtésének energia igénye 540 kW, hűtése pedig 338 kW.

A légtechnikai rendszerek nem csak frisslevegő ellátást biztosítanak, hanem feladtuk a helyiségek átöblítése, átmeneti időben a belső hő fejlődéssel terhelt területek friss levegővel történő direkt hűtése és végül a zuhanyozó-, mosdócsoportok ködtelenítése is. A Logisztikai központ épületében a frisslevegő ellátást 19 légkezelő rendszer biztosítja, a légkezelő egységek nagyobb részben a tetőn találhatók, néhány berendezés az álmennyezet fölötti részeken került beépítésre.

[bookmark: LK_sűrített_levegő_hálózat]Sűrítettlevegő-hálózat

A Logisztikai központban két sűrített levegős hálózat került kiépítésre, a Készpénzlogisztika bankjegyfeldolgozó gépeinek, illetve a Pénzverde gépeinek (érmeverő gépek) technológiai ellátása érdekében. A hálózatok szabadon szereltek, menetes kötésű, horganyzott acélcsőből épülnek fel.

A készpénzlogisztika üzemi területén elhelyezett kompresszortelep három gépegységből áll. A kompresszorok 7,5 bar üzemi nyomású ellátó hálózatra dolgoznak. A kompresszorok után, a szárító- és olajleválasztó berendezés mellett puffertartályt is tartalmaz a rendszer. A pénzverde területén elhelyezett kompresszortelep két gépegységből áll, melyek teljesítménye gépenként 300 m3/h. A kompresszorok 6 bar üzemi nyomású ellátó hálózatra dolgoznak. A kompresszorok után szárító- és olajleválasztó berendezést és puffer tartályt is tartalmaz a rendszer.

A kompresszortelepek váltva üzemelnek és a puffer tartályon keresztül ki tudják elégíteni a szakaszosan jelentkező változó igényeket.

[bookmark: LK_felvonó]Felvonó

Az épületben 1 db Otis gyártmányú egyesített személy és teherfelvonó üzemel. A berendezés rendszeresen karbantartott, hatósági biztonsági felülvizsgálatok rendszeresen elvégzésre kerülnek. A felvonó állapota kitűnő.

[bookmark: _Toc306765827][bookmark: _Toc306911694][bookmark: _Toc306911886][bookmark: _Toc307257835][bookmark: _Toc307258322][bookmark: _Toc309599928][bookmark: _Toc310329306][bookmark: _Toc310637188][bookmark: _Toc310729503][bookmark: _Toc310803478][bookmark: _Toc310973160][bookmark: _Toc311021367]Épületvillamosság

[bookmark: LK_villamos_energia_ellátás]Villamos energiaellátás

A villamos energiát a pinceszinten kialakított 20/0,4kV-os, 2x1600 kVA-es transzformátor állomás biztosítja.

A 20 kV-os kapcsoló berendezések a telekhatáron kívül, az alállomásban vannak elhelyezve. Ebbe az épületbe két egymástól független betáplálású és egymástól elkülönített nyomvonalon haladó 20 kV-os kábel érkezik a transzformátorkamrákban elhelyezett szakaszolóra. A transzformátorkamrák a transzformátor leeresztő-aknán keresztül megközelíthetők. Az épületben lévő transzformátor kamrákat az ELMÜ üzemeltetni. Tulajdonjogi, üzemeltetési, tervezési és kivitelezési határ a transzformátorok kisfeszültségű kapcsainál van. A fogyasztott villamos energia mérése, valamint a villamos energia vételezése kisfeszültségen történik. A két kisfeszültségű betáplálásba elszámolási mérés lett kialakítva. 

A pinceszinten a transzformátor-kamrák szomszédságában van kialakítva a kisfeszültségű kapcsoló helyiség. Kisfeszültségű kapcsoló helyiségben történik a transzformátorokról érkező kisfeszültségű tokozott sín fogadása, itt került telepítésre a főelosztó berendezés, az elszámolási fogyasztásmérés, ill. a meddőáram kompenzálás automatikus vezérlésű kondenzátor egységei is.

Kisfeszültségű főelosztó berendezés tartalmazza a betáplálás készülékeit, az elszámolási mérés, a műszerezettség és a kompenzálás vezérlésének áramváltóit, magát a kompenzálás kondenzátor telepeit, a leágazások készülékeit.

Az épületben elhelyezett villamos főelosztó-berendezésben került elhelyezésre a hálózati ellátás(ok) kiesésekor működésbe lépő automatikus átkapcsolást végző berendezés. Ezen vezérlés a következő állapotok szerint történhet, a működtető elemek szerint:

· Relés vezérlés (huzalozott logika, automatikus üzemű, kezelői beavatkozást nem igényel).

· DDC-s vezérlés (Az épület villamos felügyeletét ellátó, nem real-time épületautomatika rendszer, mely működésében megegyezik a relés vezérléssel).

· PLC-s vezérlés (Kifejezetten a főelosztó működésére irányuló, programozható logikai vezérlővel kialakított vezérlés, amely kvázi-realtime üzemet garantál.).
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Az UPS egységek a pinceszinti UPS helyiségben vannak elhelyezve (UPS 1-4). 2-2db inverter párhuzamos üzemben működik. Ebből 2 db 220kVA-es egység redundánsan üzemelve látja el a géptermi berendezéseket. A másik 2 db 220kVA-es egység szintén redundáns üzemben az épület egyéb géptermi berendezéseit, irodai szünetmentes fogyasztóit, illetve a biztonsági és irányfény világítást táplálja. A két-két párhuzamosan kapcsolt inverter egymásnak 100%-os tartaléka. Az akkumulátor telepek központosított kialakításúak. Az áthidalási idő 8-10 perc, azonban a hálózati üzemzavar átkapcsolási ideje a 60s-ot nem haladja meg. Az UPS-ek részére 400A-es kapcsolható biztosítós leágazások lettek kialakítva. A gépteremhez tartozó inverterek az „SZF I” jelű szünetmentes főelosztót látják el, míg a biztonsági rendszereket ellátó egység az „SZF II” jelű szünetmentes főelosztót táplálja meg.

A szünetmentes főelosztó berendezések betáplálásaiban 400A-es megszakítók kerültek kiépítésre az inverter kimenetek fogadására, és rendelkeznek egy olyan átkapcsolóval (kézi kerülőági kapcsoló), mely lehetővé teszi inverter meghibásodásnál a főelosztó átkapcsolását a normál hálózatra. Ebben az esetben az ellátás nem szünetmentes, és biztonsága a hálózati ellátás függvénye.

A két szünetmentes főelosztó egymástól függetlenül üzemel. Az SzF I. és SzF II. jelű a számítóközpontot látja el, valamint az SzF II az összes többi szünetmentes fogyasztót.

Mindkét szünetmentes főelosztó ellátást biztosít a gépteremben található 400A-es statikus átkapcsoló berendezés részére, mely a rack szekrényeket ellátó „SZ1” jelű elosztóhoz csatlakozik. A géptermi rack szekrények két betáplálással rendelkeznek, a második betáplálást az „SZ2” jelű elosztó biztosítja, amely az „SZF II” jelű szünetmentes főelosztóról közvetlenül van ellátva. Üzemszerűen a rack szekrények az „SZ1” jelű elosztóról és az „SZ2” elosztóról egyaránt üzemelnek, a terhelés a két elosztón a kettős betáplálással rendelkező berendezések gyártási szórásának arányában oszlik meg. Az „SZ” jelű szekrény csak a gépterem üzemi világítását biztosítja, valamint az oltórendszer központját látja el. A gépterem ellátásánál, amennyiben mindkét hozzá tartozó 220kVA-es UPS kiesik, úgy a gépterem az épület egyéb fogyasztóit ellátó szünetmentes egységről fog üzemelni. Ebben az esetben a szünetmentes ellátás redundanciája természetesen megszűnik. Mivel a statikus átkapcsoló két különböző táppontról kapja a két betáplálást, ezért az átkapcsolás során amennyiben a táppontok között a hálózat nem szinkronizált az átkapcsolási idő megnövekszik. Az átkapcsolási idő csökkentése érdekében az UPS egységekbe szinkronizáló egység került beépítésre, valamint a szünetmentes egységek by-pass bemeneteire ugyanazt a feszültséget biztosítjuk. Ennek érdekében mind a 4db UPS berendezés részére a by-pass ágak a tűzvédelmi főkapcsoló előtti sínszakaszon lettek kialakítva. 

A Bankbiztonsági terület szünetmentes ellátását, beleértve a technikai helyiséget is, az UPS 3-4-es jelű inverter csoport látja el.

A főelosztó helyiségben lett elhelyezve az UPS 5-ös jelű, 10 kVA teljesítményű segédüzemi szünetmentes berendezés, amely a főelosztó átkapcsoló automatika szünetmentes megtáplálását látja el.

A havária portán lett elhelyezve az UPS 6-os jelű, 6 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés, amely a havária porta szünetmentes ellátást biztosítja.

A biztonsági portán lett elhelyezve az UPS 7-es jelű, 10 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés, amely a biztonsági porta szünetmentes ellátást biztosítja.
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Az épületben a pinceszinten a transzformátor állomás mellett került telepítésre egy 1600kW tartós - akár többször 24 órás - terhelést is elviselő diesel generátor. A diesel generátor az épület teljes üzemét biztosítani tudja, az épületgépészeti berendezésekkel együtt. A diesel generátor hálózati feszültség kimaradáskor a beállított 2sec.-os késleltetéssel azonnal és automatikusan indul. A terhelés első felét az indulás után 5 másodperccel felveszi, majd az indulás után 10-12 másodperc múlva már az egész terhelést viszi. Amennyiben az első hálózati táppont meghibásodik, akkor a tartalék táppont veszi át az üzemi táppont szerepét. Abban az esetben, ha mindkét hálózati betáplálás kiesik, akkor a dízel generátor látja el az épület teljes energiaigényét többek között a géptermet ellátó UPS-eket is.

A dízel generátor mellett került elhelyezésre a generátor 3,5 m³-es, ún. belső olajtartálya. Az épület mellett, a zöld területen, a föld alá süllyesztve került elhelyezésre a dízel generátor 20 m³-es külső olajtartálya. A külső olajtartályból egy szivattyún keresztül automatikusan áramlik az üzemanyag a belső olajtartályba. A két tartályban lévő üzemanyag az épület akár több napos üzemidejét is biztosítani tudja. A folyamatos üzembiztonság érdekében a dízel generátort havonta egy alkalommal, egy órán keresztül teszteljük. A teszt során a dízel generátor az épület teljes villamos energiaigényét ellátja.

A Logisztikai központban bioadalékkal ellátott üzemanyag kerül felhasználásra, ami a levegőszennyezés szempontjából kedvezőbb. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az aggregátor a normál működéshez szükséges energiaigényhez képest jelentős többletkapacitással rendelkezik, így alacsony szintű (35% körüli) kiterheléssel tud csak üzemelni, ami fokozott koromképződést eredményez.
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A kisfeszültségű kapcsolótérből az egyes súlyponti elosztókig a kábelek a földszint padlója alatt kialakított padlócsatornákban haladnak a két fő egység a Pénzverő Zrt. és a KPL földszinti kisfeszültségű főelosztójáig. 

A padlócsatorna aljában kábeltálcák és védőcsövek kerültek elhelyezésre, melyek az utólagos kábelfektetést lehetővé teszik. 

Ennek a két fő egységnek a főelosztójából látjuk el az egyes technológiai egységekben telepített helyi elosztókat.

Az erősáramú ellátás a földszinti padlócsatornában, az informatikai rendszer a földszinti álmennyezet fölötti terében van vezetve. Ez a megoldás az egyszerű átláthatóságon kívül, zavarvédelmi előnyökkel is rendelkezik.

A technológiai fogyasztók ellátását az egyes technológiai egységekbe telepített technológiai elosztók látják el. Ezen elosztókról az egész technológiai egység és minden villamos üzemű berendezés kikapcsolható, ill. feszültség-mentesíthető.

I. és II. emeleti irodarészt szintenként három - három súlyponti elosztó látja el, a mérések szerinti tagozódásnak megfelelően. Az I. emeleten a Pénzverő Zrt., és a KPL elosztója lett kialakítva, a II. emeleten a KPL, az Üzemeltetés és az ISZ számítóközpont elosztója. Mindegyik elosztó egy normál betáplálást és egy szünetmentes betáplálást kap. A területi elosztók látják el a hozzájuk tartozó közös területeket, közlekedőket, iroda jellegű helyiségeket. 

Pincét a funkciónak megfelelően három elosztó látja el, Üzemeltetés, Életvédelmi létesítmények, Közös gépészeti terek elosztói.

Az elosztók, melyek a közös területeket, közlekedőket látnak el, olyan betáplálást kapnak mely normál hálózatról is működnek és a normál hálózat kiesése esetén a főkapcsoló berendezésben átkapcsolódnak dieseles betáplálásra.
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A létesítmény egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak megfelelően, az egyes helyiségek funkciójának ismeretében került meghatározásra, a villamos tervezők által.

A világítási berendezés világítástechnikai jellemzői - átlagos megvilágítási szint, káprázás korlátozás, fényszín, színvisszaadás és egyenletesség az EN 12464-1 számú belsőtéri mesterséges világítás szabvány belsőtéri mesterséges világítás szabvány szerint lettek meghatározva. 

A tartalékvilágításokat a szünetmentes hálózatról lettek megtáplálva. A szünetmentes betáplálás főkapcsolója előtt vannak a tartalékvilágítások leágaztatva. Életvédelmi, biztonságtechnikai megfontolások alapján a tartalékvilágítások állandóan üzemelnek. Az elosztóban lévő üzemmód kapcsolójukról, abban az esetben, ha nem állandóan bekapcsolt állásban van a kapcsoló, vészjelzés megy a DDC rendszerre. (Ez a kapcsoló az elosztón belül van elhelyezve.)

Biztonsági világítás lámpatesteit zöld színű azonosítási számmal és jellel látták el.

Az irányfény világítás az üzemi világítással együtt működik, de a hálózati feszültség kimaradása után is üzemben marad, és a menekülő útvonalak irányát mutatja, oly módon, hogy a menekülő út minden pontjáról legalább egy irányfény lámpa minimum 150 cm2-es felülete látható.

Az irányfény világítás beépített akkumulátorokkal rendelkezik. Az irányfény lámpákat a szünetmentes hálózatról tápláljuk, a szünetmentes hálózat kikapcsolása után a saját beépített akkumulátoráról minden irányfény lámpa további min. 1/2 órai üzemet tud biztosítani.

Az irányfény lámpákat zöld szimbólummal, menekülési irányt jelző nyíllal vannak ellátva, valamint állandó üzeműek a biztonsági világításhoz hasonlóan.
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Az épületben kizárólag Siemens gyártmányú készülékekből lett kialakítva minden áramkör, beleértve a vezérlő áramköröket is, amelyek sorozatkapocsra kivezetve készültek.

Elosztók felirati tábláinak szövege a leágazás elnevezésével egyezik meg. Azok az elosztók, melyeknek védettsége min IP54, ajtóval rendelkezzenek. Az épületgépészeti elosztók nem maszkosak, a DDC rendszer alközpontjainak beépíthetősége miatt. 

Az elosztó berendezések jellemzően tömítő szelencés kialakításúak, kivéve a főelosztó berendezést, a szünetmentes főelosztó berendezést, a Készpénzlogisztika és a Pénzverő főelosztó berendezéseit, illetőleg azon elosztó berendezéseket, melyek zárt helyiségben helyezkednek el.

A főelosztó berendezés, a két szünetmentes főelosztó az akkumulátor szekrényekkel együtt idomacél lábakon áll.

Minden elosztóba, egy erre a célra kialakított zsebbe, a műhelytervek kerültek elhelyezésre.
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A belső túlfeszültség védelem feladata, hogy a közvetlen, a közeli vagy távoli villámcsapás vagy kapcsolási folyamatok által a különböző villamos hálózatokon galvanikus induktív vagy kapacitív csatolás révén megjelenő túlfeszültségeket olyan szintre korlátozza, amelyek már nem okoznak meghibásodásokat, téves működéseket a kapcsolódó érzékeny elektronikus berendezésekben. Az ilyen jellegű zavarok kiküszöbölésére a külső villámvédelem önmagában nem alkalmas. A fellépő túlfeszültségek széles energia, feszültség és frekvencia spektruma miatt az egész épületre kiterjedő, egymásra épülő védelmi rendszert kell kialakítani. Ez a komplex túlfeszültség védelmi rendszer általánosan három védelmi zónát tartalmaz. Ezek: 

· Az épület betáplálásánál elhelyezett durva védelmi fokozat. A durva védelmi fokozat műszaki adatai:

· üzemi feszültség	220/380V

· védelmi szint (1,2/50)	<3,5kV

· levezető képesség (10/350)	100kA

· megszólalási idő	<100ns

· Az alelosztókban elhelyezett közbülső védelmi fokozat. A közbülső védelmi fokozat műszaki adatai:

· üzemi feszültség	220/380V

· védelmi szint (1,2/50)	<1kV

· levezető képesség (10/350)	15kA

· megszólalási idő	<25ns

Finomvédelem csak az Informatikai szolgáltatások géptermében telepítésre került szünetmentes dugaszoló aljzatoknál lett kialakítva.

Az épületben elhelyezkedő minden elosztó berendezésben a túlfeszültség védelem Siemens gyártmányú, azonos család termékeiből épül fel. Tartalmazza főelosztó berendezésben elhelyezkedő B+C fokozatot, illetve az alelosztó berendezésekben elhelyezkedő C fokozatot is.

A számítógépterem minden számítástechnikai berendezést tápláló áramköre D fokozatú védelemmel lett ellátva.

A főelosztó berendezésben lévő B+C fokozat biztosítja, hogy az épületbe a betápláló kábeleken 6kV fölötti túlfeszültség nem léphet be. Minden elosztó berendezés túlfeszültség-védelmének kioldás-jelzése az épületfelügyeleti rendszerbe került bekötésre, így a felhasználó azonnal értesülhet az esetleges külső hatások okozta védelmi működésről. A végpontoknál elhelyezkedő D fokozatú védelmek helyi jelzőlámpákkal vannak ellátva (mind az egy, mind a háromfázisú készülékek esetében), így biztosítva kioldás esetén a gyors hibakeresést.

A számítógép-teremben elhelyezkedő háromfázisú túlfeszültség-védelmek olyan kialakításúak, hogy bennük a betétek feszültség-mentesítés nélkül is cserélhetőek.

A külső terület felfogója 8 db 24m-es kandeláber és 2 db 3m-es, 2 mm átmérőjű felfogó csúcs, amely a III. emeleti gépházra és az irodaházra van szerelve. A FeZn 12 mm-es levezetők a vasbeton oszlopokban vannak elhelyezve. Ez csatlakozik a betonalap földeléshez. 

A tetőn lévő fémszerkezetek (TV antenna, fém gázcső, attika, fém létra, szellőzők, fém kémény, kameraállvány, stb. be vannak kötve a villámvédelmi jelfogóba.

Az udvaron a földben lévő fém olajtartály és gázfogadó be vannak kötve a villámvédelmi földelési rendszerbe.

Az épület villámvédelmi minősítése megfelelő, a felülvizsgálat érvényességi ideje 2017.12.31.
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Érintésvédelem módja:

· nullázás /TN-S/

· törpefeszültség

Jellemzően az épület kisfeszültségű hálózatának érintésvédelme nullázás. Törpefeszültséget az egyes gépházakban, ill. a nagykiterjedésű fém tárgyak közelében alkalmazunk.

A kisfeszültségű betáplálás, a diesel generátor és a szünetmentes tápegységek nulla vezetője fixen egyesített.

Az MSZ 04.124 szabvány szerint kialakított vasbeton épületalap földelés készült.

Az épületbe csatlakozó erős-, és gyengeáramú rendszerek bejövő földelése az alapföldeléshez csatlakozik.

Ezen földelő hálózat illetve a betáplálások közös nulla sínje egyesített. Ezt a pontot tekintjük az épület EPH csomópontjának, mely praktikusan a 0,4 kV-os kapcsolóhelyiségben került kialakításra. Ehhez az EPH csomóponthoz lett csatlakoztatva az épület fémcsőhálózatainak bekötése, ill. a nagykiterjedésű fémtárgyak bekötése.

Az épületben kialakításra került az EPH rendszer. A gépházakban, technológiai helyiségekben, műhelyekben egy helyi EPH csomópont lett kialakítva, melyek a főelosztó helyiségben lévő EPH csomóponthoz sugarasan csatlakoznak.

A raktári állványokat, melyek 5m-nél hosszabbak, az EPH rendszerbe kerültek bekötésre, függetlenül attól, hogy azok rögzítettek, vagy elmozdítható kivitelűek.

Az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, a fokozott biztonság érdekében, a főelosztó berendezéstől indulóan ötvezetékes rendszer került kivitelezésre.
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Az épületfelügyeleti rendszer feladata a Logisztikai központban a létesítmény épületgépészeti és villamos berendezések vezérlése, szabályzása, felügyelete, azok üzemeinek biztosításai és állapotainak megjelenítése a helyszínen és a Székház üzemeltetésén.

A DDC alállomások, melyek gépészeti rendszereket vezérelnek, szabályoznak (légtechnika, fűtés, hűtés), legtöbb esetben a gépészeti erősáramú elosztószekrények mellett találhatóak. A DDC alállomások az erősáramú szekrényekhez önálló sorkapcsokkal csatlakoznak, melyeken indítások illetve jelzések találhatóak. Azok az elosztók, melyek villamos elosztók és egyéb jelzéseket vezérléseket gyűjtenek, illetve hajtanak végre, önálló automatika elosztóval rendelkeznek. Az egyes DDC automatika elosztók egymással adatbusszal vannak összekötve, melyek biztosítják a szükséges kommunikációt az alállomások között illetve a felügyeleti számítógépek felé. Az egyes DDC alállomások illetve azokon belül a lévő DDC automatikákban a gépészethez illetve a villamos felügyelethez tartozó adatpontok elkülönülten helyezkednek el.

A gépészeti és villamos felügyeleti alállomások szünetmentes betáplálással rendelkeznek. Amennyiben a gépészeti erősáramú szekrény nem kap betáplálást az adott gépészeti szekrényhez tartozó rendszerek nem működnek, külön jelzést ad az épületfelügyeleti rendszer.

Gépészeti berendezések működési leírása

A DDC alállomások feladata az egyes gépészetileg önálló rendszerek egyedi felhasználói igények szerinti működtetése, valamint az önálló rendszerek működésének összehangolása.

A légkezelők feladata az általuk ellátott területeken a megfelelő hőmérsékletű frisslevegő és használt levegő pótlása, illetve elszívása igény szerint. A légkezelők működhetnek folyamatosan (0-24h) illetve felhasználó által beállított időprogram alapján. A légkezelők által befújt hőmérsékletet előállítása a légkezelőben lévő fűtés- és hűtés hőcserélő, illetve hővisszanyerő szabályzásával történik. 

Villamos berendezések működési leírása

A villamos felügyeleti rendszer feladata a létesítmény villamos elosztóinak berendezéseinek állapotainak megjelenítése. 

A felügyeleti rendszer a főelosztók motoros megszakító állapotait jeleníti meg, minden megszakítóról két adatpontot állásjelzés (be vagy ki állapot) és túláram védelmi hibát. A főelosztó 3 üzemmódban tud működni helyi, plc és felügyeleti vezérléssel. Amennyiben az épületfelügyelet vezérli, akkor a villamos tervben megadott kapcsolási kép alapján kapcsolja a megszakítókat. Figyeli továbbá a főelosztóban az egyes betáplálások feszültségeit TR1, TR2, generátor. A főelosztó betáplálás méréseit buszvonalon figyeli. A betáplálásokon a következő fő jellemzőket méri: feszültség, áram, teljesítmény, fázisszög.

A szintelosztóknál figyeli a kismegszakítókat és a túlfeszültség védelem állapotát, valamint a betáplálási feszültség meglétét, kapcsolja biztonsági és egyéb világítást igény szerint.

Az UPS-ek és diesel generátor és a beépített fogyasztásmérők jelzései Modbus soros kommunikáción keresztül kerülnek továbbításra.
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Az ingatlan 2010-ben a Magyar Állam részére került visszaadásra azzal a feltétellel, hogy a pincében található mélygarázst az MNB korlátlan ideig használhatja a jövőben is. A garázsban 23 gépjármű parkolása biztosítható, amelyekben a szervezeti egység vezetők, valamint a kulcsos gépjárművek részére biztosítunk parkolási lehetőséget. A parkolóhoz 1 db raktárhelyiség is kapcsolódik.

A bejutás csak az MNB engedélyével történik. A mélygarázshoz az elektromos áram biztosítása a központi épületből történik.

A mélygarázzsal hosszú távon számol az MNB, mivel a parkolási lehetőségeit a legoptimálisabban ezen a helyen tudja biztosítani.
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